
                                     ORÇAMENTO 

Data de Elaboração do Orçamento: Fevereiro 2022 fl. 01/03

Nome da Obra: REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFESSOR IVO LUIZ HONNEF  

Área da Obra: 1.238,70 m² 

Endereço: RUA VALDEMAR STIELER N° 42
Município: TIGRINHOS - SC BDI (%): 25%

Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

1.0 Placa

1.1 4813 I. 300,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,40 X 

1,20* M
2,88 m² 375,00 1.080,00

Total do item..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................1.080,00

2.0 Troca dos pisos

2.1 Remoção do piso taco de madeira

2.1.1
97643 23,76

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
453,38 m³ 29,70 13.465,39

2.2 Revestimento cerâmico para piso (PEI no mínimo 4) 0,00

2.2.1 87257 70,22
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
450,68 m² 87,78 39.560,69

2.3 Rodapé cerâmico 0,00

2.3.1 88650 12,92 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60X60cm 223,00 m 16,15 3.601,45

2.4 Regularização do piso 0,00

2.4.1 87620 27,91
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM
378,38 m² 34,89 13.201,68

2.4.2 102494 51,64 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS 12,30 m² 64,55 793,97

2.5 Calçada na lateral da escola 0,00

2.5.1 97631 3,16 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 13,65 m² 3,95 53,92

2.5.2 94992 98,25
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO
13,65 m² 122,81 1.676,36

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................72.353,46

3.0 Troca forro dos corredores e beirais – execução de novo forro em PVC

3.1
97640 1,60

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
80,42 m² 2,00 160,84

3.2 88316 20,40 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,00 H 25,50 510,00
3.3 96486 91,37 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 80,42 m² 114,21 9.184,77

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................9.855,61

4.0 Pinturas

4.1 99814 1,86 LIMPEZA DE SUPERFICÍE COM JATO DE ALTA PRESSÃO 1.335,65 m² 2,33 3.112,06

4.2 Paredes externas

4.2.1 88489 13,89 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 451,70 m² 17,36 7.841,51

4.3 Paredes internas

4.3.1 88489 13,89 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 883,95 m² 17,36 15.345,37

4.4 Pintura sobre superfície metálica (corrimão, guarda corpo, terças e tesouras metálicas)

4.4.1 100717 9,31 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 3,30 m² 11,64 38,41



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

4.4.2 100734 14,44
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
169,55 m²

18,05
3.060,38

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................29.397,73

5.0 Aberturas

5.1 Remoções

5.1.1 97645 31,96 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 113,14 m² 39,95 4.519,94

5.1.2 97644 8,86 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 18,48 m² 11,08 204,76

5.2 Novas aberturas 0,00

5.2.1 4826 I. 109,82 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO 93,70 m² 137,28 12.863,14

5.2.2 88316 20,40 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,00 H 25,50 510,00

5.2.3
Cotação 400 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 95,34 m² 500,00 47.670,00

5.2.4 94569 729,93
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
17,80 m² 912,41 16.240,90

5.2.5 94573 438,61

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

95,34 m² 548,26 52.271,11

5.2.6 91338 1.139,88
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
18,48 m² 1424,85 26.331,23

5.2.7 100734 14,44
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
36,96 m² 18,05 667,13

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................161.278,21

6.0 Forro em PVC

6.1 96486 91,37 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 80,42 m² 114,21 9.184,77

 Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................9.184,77

6.0 Abas

6.1 97640 1,60
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
2,50 m² 2,00                      5,00

6.2 96117 181,05
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

FIXAÇÃO.
2,50 m² 226,31                 565,78

6.3 96122 42,50 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) m 53,13                    0,00
6.4 Cotação 40,3 GUIA DE MADEIRA PARA ESPELHO 14X3M 1,00 Unid. 50,38                    50,38

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................. 621,16

7.0 Algerosa e Calha galvanizada

7.1
94228 97,25

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.
5,70 m² 121,56                 692,89

Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................. 692,89

7.0 Paver

7.1 Cotação 100,80 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE BRITA 9,86 m³ 126,00 1.242,36

7.2
92396 62,64

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETÂNGULAR COR NATURAL DE 

20X10CM, ESPESSURA 6CM 197,27 m² 78,30 15.446,24

Total do item..............................................................................................................................................................................................................................................................................16.688,60

8.0 Limpeza final da obra
8.1 88316 20,40 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,00 H 25,50 510,00

Total do item..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................510,00



Item Sinapi Valor Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral

TOTAL GERAL DA OBRA ........................................................................................................................................................ R$ 301.662,43
*Cotação: Itens com cotação de preço poderão ser conferidos pelo município antes da licitação.

S= Tabela SINAPI (Sintética)

I= Tabela SINAPI (Insumos) Tigrinhos (SC), fevereiro de 2022.

Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecó

D= DEINFRA

________________________________________

Guilherme Fior

O valor do material e mão de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneração - dezembro / 2021. Engenheiro Civil – CREA/SC 163749-0
O BDI considerado foi de 25%.
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