
Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento 

Local : LINHA TIGRE - Trecho I e II

Área:  2.841,45 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha Tigre - Trecho I 1.416,45 117.361,74

2 Linha Tigre - Trecho II 1.425,00 120.222,93

2.841,45 237.584,67

Maravilha (SC), 27 de janeiro de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento 

Local : LINHA TIGRE - Trecho I e II

Área:  2.841,45 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa Obra

1.1 4813 I. 400,00
Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada "N. 22", Adesivada de 2,0 

x 1,125 m
3,00 m² 496,00 1.488,00

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,09 63,81  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,40 Locação de Pavimentação 487,50 m 0,50 243,75  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.795,56

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,20
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - Exclusive 

solo, escavação, carga e transporte
27,44 m³ 12,65 347,12

2.2 101124 S. 14,35
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
108,92 m³ 17,79 1.937,69

2.3 101129 S. 18,52
Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A 

categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
46,68 m³ 22,96 1.071,77

   Total do item.........................................................................................................................................................3.356,58

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,81

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,8 

m³), larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

178,73 m³ 7,20 1.286,86

3.3 93367 S. 20,05

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da Caçamba: 0,8 

m³/potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª 

categoria em locais com baixo nível de interferência

25,32 m³ 24,86 629,46

Tubulação  (material e mão de obra)

3.4 37451 I. 49,65
Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e 

femea, Diâmetro nominal de 400 mm
15,00 m 61,57 923,55

3.5 92809 S. 45,26

Assentamento de Tubo de Concreto,  para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 

400 mm, Junta rigida, instalado em local com baixo nível de interferências (não Inclui 

Fornecimento)

15,00 m 56,12 841,80

3.6 37453 I. 74,89
Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e 

femea, Diâmetro nominal de 600 mm
8,00 m 92,86 742,88

3.7 92811 S. 72,16
Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 

600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências
8,00 m 89,48 715,84

3.8 7750 I. 349,41
Tubo de Concreto Armado para Águas Pluviais, classe PA - 1, com encaixe macho e 

femea, diâmetro nominal de 800 mm
8,00 m 433,27 3.466,16

3.9 92813 S. 97,42
Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, Diâmetro 

800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências
8,00 m 120,80 966,40

Remoção de Tubulação

3.12 1600404 D. 10,46
Remoção de tubos de concreto com diâmetros de 0,40 a 1,00 m em valas e bueiros

33,00 m 12,97 428,01

 Total do item.....................................................................................................................................................................10.000,96

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,16 Regularização e Compactação de Subleito de solo, predominantemente argiloso 3.554,25 m² 2,68 9.525,39

Calçamento

4.2 78785  CH 44,47
Execução de pavimento em pedras poliedricas, incluso colchão e rejuntamento com pó 

de pedra
2.841,45 m² 55,14 156.677,55

Transporte Materiais Calçamento

4.3 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 

30 km (Transporte Pedra Calçamento)
10.655,44 m³xkm 2,84 30.261,45

4.4 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 

30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
8.530,04 m³xkm 2,84 24.225,31

Total do item...................................................................................................................................................220.689,70

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

5.1 101035 CH 533,24
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 661,22 661,22

5.2 101034 CH 435,76
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 50 

mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 540,34 1.080,68

Total do item...................................................................................................................................................1.741,90

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 237.584,70

Maravilha (SC), 27 de janeiro de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

CH = SINAPI (Regional Chapecó) ________________________________

D = SICRO (Julho/2022)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Novembro/2022

 - Sendo cub referente mês de Janeiro/2022 = R$ 2.651,17

 - O BDI considerado foi de 24%

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento 

Local : LINHA TIGRE - Trecho I e II

Área:  2.841,45 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.795,56 0,76% 1.795,56 0,76%   

        

2.0 TERRAPLENAGEM 3.356,58 1,41% 1.678,29 0,71% 1.678,29 0,71%    

       

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 10.000,96 4,21% 5.000,48 2,10% 2.500,24 1,05% 2.500,24 1,05%

         

4.0 PAVIMENTAÇÃO 220.689,70 92,89% 55.172,43 23,22% 55.172,43 23,22% 55.172,43 23,22% 55.172,43 23,22%

       

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL1.741,90 0,73%     1.741,90 0,73%

       

 Simples   63.646,76 26,79% 59.350,96 24,98% 57.672,67 24,27% 56.914,33 23,95%

 237.584,70 100,00%

 Acumulado 63.646,76 26,79% 122.997,72 51,77% 180.670,39 76,04% 237.584,70 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 27 de janeiro de 2023.

CRONOGRAMA - GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento 

Local : LINHA TIGRE - Trecho I

Área:  1.416,45 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa Obra

1.1 4813 I. 400,00
Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada "N. 22", Adesivada de 

2,0 x 1,125 m
3,00 m² 496,00 1.488,00

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,09 63,81  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,40 Locação de Pavimentação 250,00 m 0,50 125,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.676,81

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,20
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
20,24 m³ 12,65 256,04

2.2 101124 S. 14,35
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
51,80 m³ 17,79 921,52

2.3 101129 S. 18,52
Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A 

categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
22,20 m³ 22,96 509,71

   Total do item.........................................................................................................................................................1.687,27

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,81

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,8 

m³), larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

84,71 m³ 7,20 609,91

3.3 93367 S. 20,05

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da Caçamba: 

0,8 m³/potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo 

de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência

9,92 m³ 24,86 246,61

Tubulação  (material e mão de obra)

3.4 37451 I. 49,65
Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e 

femea, Diâmetro nominal de 400 mm
5,00 m 61,57 307,85

3.5 92809 S. 45,26

Assentamento de Tubo de Concreto,  para redes coletoras de águas pluviais, 

Diâmetro 400 mm, Junta rigida, instalado em local com baixo nível de 

interferências (não Inclui Fornecimento)

5,00 m 56,12 280,60

3.6 37453 I. 74,89
Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e 

femea, Diâmetro nominal de 600 mm
8,00 m 92,86 742,88

3.7 92811 S. 72,16

Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, 

Diâmetro 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

8,00 m 89,48 715,84

3.8 7750 I. 349,41
Tubo de Concreto Armado para Águas Pluviais, classe PA - 1, com encaixe macho e 

femea, diâmetro nominal de 800 mm
0,00 m 433,27 0,00

3.9 92813 S. 97,42

Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, 

Diâmetro 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 120,80 0,00

Remoção de Tubulação

3.12 1600404 D. 10,46
Remoção de tubos de concreto com diâmetros de 0,40 a 1,00 m em valas e bueiros

15,00 m 12,97 194,55

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.098,24

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,16 Regularização e Compactação de Subleito de solo, predominantemente argiloso 1.654,25 m² 2,68 4.433,39

Calçamento

4.2 78785  CH 44,47
Execução de pavimento em pedras poliedricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.416,45 m² 55,14 78.103,05

Transporte Materiais Calçamento

4.3 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
5.311,69 m³xkm 2,84 15.085,20

4.4 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
4.252,19 m³xkm 2,84 12.076,22

Total do item...................................................................................................................................................109.697,86

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

5.1 101035 CH 533,24
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 661,22 661,22

5.2 101034 CH 435,76
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 540,34 540,34

Total do item...................................................................................................................................................1.201,56

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 117.361,74

Maravilha (SC), 27 de janeiro de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

CH = SINAPI (Regional Chapecó) ________________________________

D = SICRO (Julho/2022)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Novembro/2022

 - Sendo cub referente mês de Janeiro/2022 = R$ 2.651,17

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Linha Tigre - Trecho I

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento 

Local : LINHA TIGRE - Trecho II

Área:  1.425,00 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa Obra

1.1 4813 I. 400,00
Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada "N. 22", Adesivada de 

2,0 x 1,125 m
0,00 m² 496,00 0,00

 

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 0,00 m 7,09 0,00  

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,40 Locação de Pavimentação 237,50 m 0,50 118,75  

Total do item.....................................................................................................................................................................118,75

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,20
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
7,20 m³ 12,65 91,08

2.2 101124 S. 14,35
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
57,12 m³ 17,79 1.016,16

2.3 101129 S. 18,52
Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A 

categoria com trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
24,48 m³ 22,96 562,06

   Total do item.........................................................................................................................................................1.669,30

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,81

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,8 

m³), larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

94,02 m³ 7,20 676,94

3.3 93367 S. 20,05

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da Caçamba: 

0,8 m³/potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo 

de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência

15,40 m³ 24,86 382,84

Tubulação  (material e mão de obra)

3.4 37451 I. 49,65
Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e 

femea, Diâmetro nominal de 400 mm
10,00 m 61,57 615,70

3.5 92809 S. 45,26

Assentamento de Tubo de Concreto,  para redes coletoras de águas pluviais, 

Diâmetro 400 mm, Junta rigida, instalado em local com baixo nível de 

interferências (não Inclui Fornecimento)

10,00 m 56,12 561,20

3.6 37453 I. 74,89
Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho e 

femea, Diâmetro nominal de 600 mm
0,00 m 92,86 0,00

3.7 92811 S. 72,16

Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, 

Diâmetro 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

0,00 m 89,48 0,00

3.8 7750 I. 349,41
Tubo de Concreto Armado para Águas Pluviais, classe PA - 1, com encaixe macho e 

femea, diâmetro nominal de 800 mm
8,00 m 433,27 3.466,16

3.9 92813 S. 97,42

Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, 

Diâmetro 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

8,00 m 120,80 966,40

Remoção de Tubulação

3.12 1600404 D. 10,46
Remoção de tubos de concreto com diâmetros de 0,40 a 1,00 m em valas e bueiros

18,00 m 12,97 233,46

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.902,70

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,16 Regularização e Compactação de Subleito de solo, predominantemente argiloso 1.900,00 m² 2,68 5.092,00

Calçamento

4.2 78785  CH 44,47
Execução de pavimento em pedras poliedricas, incluso colchão e rejuntamento com 

pó de pedra
1.425,00 m² 55,14 78.574,50

Transporte Materiais Calçamento

4.3 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
5.343,75 m³xkm 2,84 15.176,25

4.4 95875 S. 2,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
4.277,85 m³xkm 2,84 12.149,09

Total do item...................................................................................................................................................110.991,84

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

5.1 101035 CH 533,24
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 661,22 0,00

5.2 101034 CH 435,76
Placa de Sinalização Viária Circular D= 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 540,34 540,34

Total do item...................................................................................................................................................540,34

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 120.222,93

Maravilha (SC), 27 de janeiro de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

CH = SINAPI (Regional Chapecó) ________________________________

D = SICRO (Julho/2022)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Novembro/2022

 - Sendo cub referente mês de Janeiro/2022 = R$ 2.651,17

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Linha Tigre - Trecho II

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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