
Município :  TIGRINHOS - SC

Projeto :   Terraplenagem, Drenagem Pluvial, sinalização e calçamento

Local : LINHA TRINDADE 

Área: 3.866,79               BDI 25,00%

1,25

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa Obra

1.1 4813 I. 250,00R$             
Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada "N. 22", Adesivada 

de 2,0 x 1,125 m
3,00 m² 312,50R$             937,50R$                  

 

1.2 4513 I. 5,91R$                  Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,39R$                  66,51R$                     

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,42R$                  Locação de Pavimentação 641,00 m 0,53R$                  339,73R$                   

Total do item..................................................................................................................................................................... 1.343,74R$                        

2 TERRAPLENAGEM  

2.1 96385 S 10,65R$               
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
578,56 m³ 13,31R$               7.700,63R$              

2.2 101124 S. 14,48R$               
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
668,35 m³ 18,10R$               12.097,14R$            

2.3 101129 S. 18,67R$               
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
200,13 m³ 23,34R$               4.671,03R$              

2.4 5502967 D. 224,86R$             
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 

Mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
20,00 m³ 281,08R$             5.621,60R$              

2.5 6081 I. 51,12R$               Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 63,90R$               -R$                        

   Total do item......................................................................................................................................................... 30.090,40R$                     

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 5,61R$                  

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo 

nível de interferência

345,58 m³ 7,01R$                  2.422,52R$              

3.2 93367 S. 19,83R$               

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

165,73 m³ 24,79R$               4.108,45R$              

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 37451 I. 45,32R$               
Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho 

e femea, Diâmetro nominal de 400 mm
18,00 m 56,65R$               1.019,70R$              

3.4 92809 S. 50,12R$               

Assentamento de Tubo de Concreto,  para redes coletoras de águas pluviais, 

Diâmetro 400 mm, Junta rigida, instalado em local com baixo nível de 

interferências (não Inclui Fornecimento)

18,00 m 62,65R$               1.127,70R$              

3.5 37453 I. 75,86R$               
Tubo de Concreto Simples, para águas pluviais, Classe PS1, com encaixe macho 

e femea, Diâmetro nominal de 600 mm
117,00 m 94,83R$               11.095,11R$            

3.6 92811 S. 72,87R$               

Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, 

Diâmetro 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

117,00 m 91,09R$               10.657,53R$            

3.7 7750 I. 357,61R$             
Tubo de Concreto Armado para Águas Pluviais, classe PA - 1, com encaixe 

macho e femea, diâmetro nominal de 800 mm
10,00 m 447,01R$             4.470,10R$              

3.8 92813 S. 98,42R$               

Assentamento de Tubo de Concreto, para redes coletoras de águas pluviais, 

Diâmetro 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

10,00 m 123,03R$             1.230,30R$              

Boca de Lobo

3.9 Comp. 01 2.043,82R$          Boca de Lobo DN 40 e 60 cm 3,00 Unid. 2.554,78R$          7.664,34R$              

Bueiro Simples 

3.10 102737 S. 1.104,21R$          Bueiro Simples DN 40cm 4,00 Unid. 1.380,26R$          5.521,04R$              

3.11 102738 S. 2.259,77R$          Bueiro Simples DN 60cm 5,00 Unid. 2.824,71R$          14.123,55R$            

3.12 102739 S. 3.784,48R$          Bueiro Simples DN 80cm 2,00 Unid. 4.730,60R$          9.461,20R$              

Remoção de Tubulação

3.13 1600404 D. 10,48R$               
Remoção de tubos de concreto com diâmetros de 0,40 a 1,00 m em valas e 

bueiros
74,00 m 13,10R$               969,40R$                  

 Total do item..................................................................................................................................................................... 73.870,94R$                     

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S.  R$                 2,30 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 5.137,95 m² 2,88R$                  14.797,30R$            

Calçamento

4.2 78785  S. 44,47R$               
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e 

Compactação, exclusive colchão e regularização do subleito
3.866,79 m² 55,59R$               214.954,86R$         

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,24R$                  
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
16.530,50 m³xkm 2,80R$                  46.285,40R$            

4.4 95875 S. 2,24R$                  
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
16.530,50 m³xkm 2,80R$                  46.285,40R$            

Total do item................................................................................................................................................... 322.322,96R$                   

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

5.1 101035 533,24R$             
Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado 

D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 666,55R$             666,55R$                  

5.2 101034 435,76R$             
Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado 

D= 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
4,00 Unid. 544,70R$             2.178,80R$              

Total do item................................................................................................................................................... 2.845,35R$                        

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 430.473,39R$                   

TIGRINHOS (SC), 06 de setembro de 2023.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos)

CH = SINAPI (Regional Chapecó)

D = SICRO (abril/2023)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Setembro/2023

 - Sendo cub referente mês de setembro/2023 = R$ 2.752,32

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Prefeitura Municipal de Tigrinhos somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

MATEUS JOSÉ POLETTO
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