
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

MUNICÍPIO DE TIGRINHOS

LINHA BELA VISTA

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Item Ref. Cód. Ref. Discriminação dos serviços Unid. Quant. Custo Unit. Sem BDI. Custo Unit. Com BDI Custo Total

1.1 COMPOSIÇÃO CP01 CONJUNTO MOTOBOMBA Und 1,00                        10.934,95R$           13.584,48R$                  13.584,48R$          

1.2 COMPOSIÇÃO CP02 QUADRO DE COMANDO Und 1,00                        1.962,47R$             2.437,97R$                    2.437,97R$            

1.3 SINAPI 3270 TAMPA DE INSTALAÇÃO Und 1,00                        361,24R$                448,77R$                       448,77R$               

1.4
SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIT M

OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 750,00                    9,72R$                    12,08R$                         9.056,37R$            

1.5 COMPOSIÇÃO 97535 TUBO EDUTOR GEOMECÂNICO 1.1/2" REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 240,00                    52,40R$                  65,10R$                         15.623,16R$          

1.6 SINAPI 92370 LUVA GALVANIZADA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 41,00                      42,86R$                  53,24R$                         2.183,04R$            

1.7 SINAPI 92898 UNIÃO GALVANIZADA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 1,00                        54,39R$                  67,57R$                         67,57R$                 

1.8 SINAPI 92369 NIPLE GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 2,00                        40,80R$                  50,69R$                         101,37R$               

1.9 SINAPI 97480 CURVA GALVANIZADA 90º 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 1,00                        60,81R$                  75,54R$                         75,54R$                 

1.10 SINAPI 99620 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL BRONZE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 1,00                        162,03R$                201,29R$                       201,29R$               

1.11 SINAPI 94495 REGISTRO GAVETA GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 1,00                        59,98R$                  74,51R$                         74,51R$                 

1.12 COMPOSIÇÃO CP18 HIDRÔMETRO 1" COMPATÍVEL COM VAZÃO DO POÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 1,00                        765,03R$                950,40R$                       950,40R$               

1.13 SINAPI 89356 TUBO DE INSPEÇÃO 25MM PVC BARRAS DE 06 METROS - FORNECMIENTO E INSTALAÇÃO Und 40,00                      26,07R$                  32,39R$                         1.295,47R$            

1.14 COMPOSIÇÃO CP26 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO Und 1,00                        677,92R$                842,18R$                       842,18R$               
subtotal do item 2.0 46.942,14R$              

2.1 COMPOSIÇÃO CP21 HONORÁRIO GEÓLOGO - PROJETO Und 1,00                        2.000,00                     2.484,60                             2.484,60                    

2.2 COMPOSIÇÃO CP24 CERCAMENTO DO POÇO COM TELAS GALVANIZADAS E PORTÃO DE ABERTURA TOTAL EM UMA DAS EXTREMIDADES (3,00M X 3,00M X 1,00M) Und 1,00                        2.703,65R$             3.358,74                             3.358,74R$            

2.3 COMPOSIÇÃO CP10 TESTE DE VAZÃO 24 HORAS COM RELATÓRIO TÉCNICO - EM POÇO TUBULAR PROFUNDO Und 1,00                        

2.4 COMPOSIÇÃO CP11 ANÁLISE DE ÁGUA 32 PARÂMETROS (PADRÃO PARA OUTORGA) Und 1,00                        985,07R$                1.223,75                             1.223,75R$            
subtotal do item 3.0 7.067,09R$                

3.1 SINAPI 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 1,00                        97,10R$                  120,63R$                       120,63R$               

3.2 COMPOSIÇÃO CP22 UNIÃO PEAD 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 1,00                        38,30R$                  47,58R$                         47,58R$                 

3.3 COMPOSIÇÃO CP20 ADAPTADOR PEAD 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 2,00                        14,51R$                  18,02R$                         36,05R$                 

3.4 COMPOSIÇÃO CP05 TUBO PEAD PN 10 - 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 700,00                    14,64R$                  18,19R$                         12.732,97R$          

3.5 SINAPI 103680 BASE DE CONCRETO PARA RESERVATÓRIO 3,00M X 3,00M X 0,18M m³ 1,62                        850,01R$                1.055,97R$                    1.710,67R$            

3.6 SINAPI 102621 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 1,00                        10.893,24R$           13.532,67R$                  13.532,67R$          

3.7 SINAPI 91925

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUI M CR 1,3588000 3,24 4,40

TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 720,00                    3,56R$                    4,42R$                           3.184,26R$            

3.8 SINAPI 89358 JOELHO 90° - 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 2,00                        8,84R$                    10,98R$                         21,96R$                 

3.9 SINAPI 94704 FLANGE AUTO AJUSTÁVEL 32MM X 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 2,00                        28,62R$                  35,55R$                         71,11R$                 

3.10 SINAPI 89447 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 1,00                        10,99R$                  13,65R$                         13,65R$                 

3.11 SINAPI 89541 LUVA MISTA PVC 32MM X 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 2,00                        6,82R$                    8,47R$                           16,94R$                 

3.12 SINAPI 90091 ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M m³ 224,00                    6,07R$                    7,54R$                           1.689,13R$            

3.13 SINAPI 93367

REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM 

MATERIAL REAPROVEITADO m³ 224,00                    22,71R$                  28,21R$                         6.319,63R$            
subtotal do item 4.0 39.497,26R$              

4.1 COMPOSIÇÃO CP08 BOMBA DOSADORA DE CLORO COM PRESSÃO DE 10 BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 1,00                        1.006,54R$             1.250,42R$                    1.250,42R$            

4.2 COMPOSIÇÃO CP04 BOMBA DOSADORA DE FLUOR COM PRESSÃO DE 10 BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 1,00                        1.006,54R$             1.250,42R$                    1.250,42R$            

4.3 COMPOSIÇÃO CP23 CONEXÕES PARA BOMBA DOSADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 2,00                        155,22R$                192,83R$                       385,66R$               

4.4 COMPOSIÇÃO CP03 RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 100 LTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 2,00                        191,08R$                237,38R$                       474,77R$               

4.5 COMPOSIÇÃO CP15 ESTRUTURA METÁLICA PARA ASSENTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS Und 2,00                        318,72R$                395,95R$                       791,89R$               

4.153,17R$                

Nome: PCI.817.01 - SINAPI - SISTENA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇAO CIVIL

Descriçao: CUSTOS DE COMPISIÇAO SINTETICO

Data: AGOSTO DE 2023

2.0 OUTORGA DO POÇO

ADUTORA

1.0 CAPTAÇÃO

* PREFEITURA POSSUI (FEITO EM OUTUBRO)

PLANILHA ORÇAMENTARIA  -  REDE DE AGUA - OBRAS CIVIS

PLANILHA DE CUSTOS

Empreendimento: Tigrinhos, 25 de outubro de 2023.

Proponente:

Endereço:

Tipo de serviço: 

3.0

subtotal do item 5.0

Chapecó, 03 de outubro de 2023

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

TOTAL GERAL DA OBRA

Eng. Civil

Denner Batistello

CREA SC 168163-8

97.659,66R$                                                                                                                                                        
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001

CONJ. MOTOBOMBA 

P/ VAZÃO DE 

1700L/h, P/286,67 

mca, 440V 

10375,20 9997,00 11254,00 R$ 10.542,07

002

QUADRO DE 

COMANDO  440V 

COMPATÍVEL COM 

POTÊNCIA DA 

MOTOBOMBA 

(600x500x250)

1910,10 1891,54 1987,54 R$ 1.929,73

003

ANÁLISE DE ÁGUA 

32 PARÂMETROS, 

PARA OUTORGA
837,00 1121,00 R$ 979,00

004

BOMBA DOSADORA 

DE CLORO COM 

PRESSÃO DE 10 

BAR

1025,5 987,54 R$ 1.006,54

005

BOMBA DOSADORA 

DE FLUOR COM 

PRESSÃO DE 10 

BAR

1025,5 987,54 R$ 1.006,54

006

RESERVATÓRIO DE 

POLIETILENO 100 

LTS
138,54 125,2 140,57 R$ 134,77

011

ADAPTADOR PEAD 

32MM 11,78 11,80 11,50 R$ 11,69

014

TUBO PEAD PN 10 - 

32MM 11,78 11,90 11,80 R$ 11,83

010 UNIÃO PEAD 32MM 36,23 35,22 35,00 R$ 35,48

OBJETO: SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS
MUNICÍPIO: TIGRINHOS - SC

DATA : OUTUBRO DE 2023
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 3.0 ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 4.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORA 

 COTAÇÃO DAS EMPRESAS SEM BDI 

MÉDIA DE 

PREÇO (R$)

 2.0 OUTORGA DE POÇO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

1.0 CAPTAÇÃO



COMPOSIÇÃO CP01 CONJ. MOTOBOMBA P/ VAZÃO DE 1700L/h, P/286,67 mca, 440V Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

COTAÇÃO 001 CONJ. MOTOBOMBA P/ VAZÃO DE 1700L/h, P/286,67 mca, 440V Unid. 1 10542,07 10542,07

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HR 6 37,24 223,44

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HR 6 28,24 169,44

COMPOSIÇÃO CP02
QUADRO DE COMANDO  440V COMPATÍVEL COM POTÊNCIA DA 

MOTOBOMBA (600x500x250)
Unid. Qtd. Valor Unit.

Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

COTAÇÃO 002

QUADRO DE COMANDO  440V COMPATÍVEL COM POTÊNCIA DA 

MOTOBOMBA (600x500x250) Unid. 1 1929,73 1929,73

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HR 0,5 37,24 18,62

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HR 0,5 28,24 14,12

COMPOSIÇÃO CP03 RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 100 LTS Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

COTAÇÃO 006 RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 100 LTS Und. 1 134,77 134,77

SINAPI 88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 1 32,05 32,05

SINAPI 88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 1 24,26 24,26

COMPOSIÇÃO CP04 BOMBA DOSADORA DE FLUOR COM PRESSÃO DE 10 BAR Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

COTAÇÃO 005 BOMBA DOSADORA DE FLUOR COM PRESSÃO DE 10 BAR Und. 1 1006,54 1006,54

SINAPI 88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 1,5 32,05 48,08

SINAPI 88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 1,5 24,26 36,39

COMPOSIÇÃO CP05 TUBO PEAD PN 10 DE 32MM Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

COTAÇÃO 029 TUBO PEAD PN 10 DE 32MM Mts 1 11,83 11,83

SINAPI 88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 0,05 32,05 1,60

SINAPI 88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 0,05 24,26 1,21

COMPOSIÇÃO CP08 BOMBA DOSADORA DE CLORO COM PRESSÃO DE 10 BAR Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

COTAÇÃO 005 BOMBA DOSADORA DE CLORO COM PRESSÃO DE 10 BAR Und. 1 1006,54 1006,54

SINAPI 88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 1,5 32,05 48,08

SINAPI 88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 1,5 24,26 36,39

COMPOSIÇÃO CP11 ANÁLISE DE ÁGUA 32 PARÂMETROS (PADRÃO PARA OUTORGA) Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

COTAÇÃO 034 ANÁLISE DE ÁGUA 32 PARÂMETROS (PADRÃO PARA OUTORGA) Und. 1 979,00 979,00

SINAPI 88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 0,25 24,26 6,07

 R$     10.934,95 

OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

QUADRO DE COMPOSIÇÕES

 R$       1.962,47 

MUNICÍPIO: CHAPECÓ - SC

DATA : OUTUBRO DE 2023

 R$          191,08 

 R$            14,64 

 R$          985,07 

 R$       1.091,01 

 R$       1.091,01 



COMPOSIÇÃO CP18

HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO 

MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA 

PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

SINAPI 12770

HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 

10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
Und.           1,00 730,83 730,83

SINAPI 88316 SERVENTES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HR           1,50 22,80 34,20

COMPOSIÇÃO CP20 ADAPTADOR PEAD 32MM Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

COTAÇÃO 010 ADAPTADOR PEAD 32MM Und. 1 11,69 11,69

SINAPI 88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 0,05 32,05 1,60

SINAPI 88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 0,05 24,26 1,21

COMPOSIÇÃO CP21 HONORÁRIO GEÓLOGO - PROJETO Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

AGESC 5.19

HONORÁRIO GEÓLOGO PARA ELABORAÇÃO DE OUTORGA DE USO DE 

ÁGUA SUBTERRÂNEA Und.           1,00 2000,00 2000,00 2.000,00R$     

COMPOSIÇÃO CP22 UNIÃO PEAD DE 32MM Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

COTAÇÃO 010 UNIÃO PEAD DE 32MM Und. 1 35,48 35,48

SINAPI 88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 0,05 32,05 1,60

SINAPI 88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 0,05 24,26 1,21

COMPOSIÇÃO CP23 CONEXÕES PARA BOMBA DOSADORA Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

SINAPI 92639 TEE GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und.           1,00 109,82 109,82

SINAPI 92945

LUVA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 3/4" GALVANIZADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO Und.           1,00 45,40 45,40

COMPOSIÇÃO CP24

CERCAMENTO DO POÇO COM TELAS GALVANIZADAS E PORTÃO 

DE ABERTURA TOTAL EM UMA DAS EXTREMIDADES (3,00M X 

3,00M X 1,00M)

Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

SINAPI 21003

TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E 

= 3,0 MM Mts         44,68 42,46 1897,11

SINAPI 2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL Und.           4,00 23,99 95,96

SINAPI 34548

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, M 6,71

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM
M²           6,71 67,77 454,74

SINAPI 88317 SOLDADOR HR           8,00 31,98 255,84

COMPOSIÇÃO CP25
ESTRUTURA METÁLICA PARA ASSENTAMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS
Unid. Qtd. Valor Unit.

Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

SINAPI 21003

TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E 

= 3,0 MM Mts           6,00 42,46 254,76

SINAPI 88317 SOLDADOR HR           2,00 31,98 63,96

COMPOSIÇÃO CP26 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CONJUNTO MOTO BOMBA Unid. Qtd. Valor Unit.
Valor Total 

Unit.

Valor Total 

Geral

SINAPI 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HR 8 28,43 227,44

 R$            38,30 

677,92R$        

155,22R$        

765,03R$        

 R$            14,51 

318,72R$        

2.703,65R$     



SINAPI 88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 8 32,05 256,40

SINAPI 88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES HR 8 24,26 194,08

677,92R$        



REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

MUNICÍPIO DE TIGRINHOS - SC

LINHA BELA VISTA

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro Fisico Financeiro

1 100% 46.942,14 100% 46.942,14R$         

1 100% 46.942,14R$         

2 25% 1.766,77 75% 5.300,32 100% 7.067,09R$           

2 100% 7.067,09R$           

3 100% 19.748,63 25% 9.874,32 25% 9.874,32 100% 39.497,26R$         

3 100% 39.497,26R$         

4 100% 4.153,17 100% 4.153,17R$           

4 100% 4.153,17R$           

49,88% 48708,91 29,90% 29202,12 10,11% 9874,32 10,11% 9874,32 100% 97.659,66R$         

Nome: PCI.817.01 - SINAPI - SISTENA NACIONAL DE PESQSUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇAO CIVIL
Descriçao: CUSTOS DE COMPISIÇAO SINTETICO
Data: AGOSTO DE 2023

TOTAL DO ITEM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

CREA SC 168163-8

Total

CAPTAÇÃO

Eng. Civil

ADUTORA

TOTAL DO ITEM ADUTORA

Serviços

TOTAL DO ITEM CAPTAÇÃO

Denner Batistello

14 dias

TOTAL

Tigrinhos-SC, 25 de outubro de 2023

Item 

OUTORGA

TOTAL DO ITEM OUTORGA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

21 dias 28 dias7 dias

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Empreendimento: 

Proponente:

Endereço:

Tipo de serviço: 

Tigrinhos-SC, 25 de outubro de 2023



ITENS TAXA (%)

Administração Central 4,60%

Seguros (S) e Garantia (G) 0,80%

Riscos e Imprevistos (R) 1,27%

Despesa Financeira 1,23%

Lucro Bruto (L) 7,40%

Tributos ou Impostos 6,65%

ISS 3,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

TOTAL 24,23%

Eng. Civil

Denner Batistello

CREA SC 168163-8

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

COMUNIDADE LINHA BELA VISTA

QUADRO I - DEMONSTRATIVO BDI E LEIS SOCIAIS

CÁLCULO DETALHADO DO BDI

CÁLCULO DETALHADO DO BDI - OBRAS CIVIS
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