PROJETO £ EXECUGAO Data-base: Tabela Desonerada
. —_— Localidade FLORIANOPOLIS
Jaqueline Lowis Chiesa p
(Qjelale o= - ATUALIZAGRO SR [16/08/2023
AT == o 49 90924-5442
AmuiehE ¢ nhare 4 AREA CONSTRUIDA (m?) 226,50
G et e ool André de Lima Medelros
Engenhero O | CREABO A8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
Rua Independéncia, 198 | Centro | Maravilha projetat hnet.com.br Ea=c-os iU AMPL'ACAO DO ESTADIO MUNICIPAL
ORCAMENTO SINTETICO E ANALITICO AREA A SER AMPLIADA 226,50m?
am PRECO UNIT. - Meméria de Total de Total de Mdo de| PRECO TOTAL
ITENS | Codigo SINAPI DESCRICAO UNID indice|  Coef. UANT.
8 g (R$) 9 Calculo Material (R$) Obra (R$) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES/INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 7.366,53
1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2,94 226,50 1x1=226,5 111,13 555,64 666,77
1.1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13] 0,07 1,00 16,26 H=16,2627 327,37
1.1.2 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,87 0,07 1,00 16,26 H=16,2627 339,40,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
1.2. 103689 T ARG :F VIR M2 309,16 2,50 1x1=2,5 691,29 81,61 772,90
1.21 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,26/ 3,21 1,00 8,02 M=8,02075 34,17
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE M2 250,00 1,00 1,00 2,50 11x12=2,5 625,00
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)
5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 3754|001 1,00 0,03 KG=0,02825 1,06
5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 2011 001 1,00 0,03 KG=0,033 0,66
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,21 037 1,00 093 H=0,93225 25,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013 112 1,00 2,80 H=2,7965 56,29
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 2428|050 1,00 1,25 L1x12=1,25 30,35
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
13. 97622 e osnzn TN /A FEYRITEy M3 53,00 18,60 Ix1xh=18,6 171,16 814,63 985,79
13.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2756 023 1,00 4,19 H=4,185 115,34/
132 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013 232 1,00 43,24 H=43,24128 870,45
an — LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS - 77120 €4,00 —— 3.207,26 173381 4941,07
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
« .
141 2417 ;éI;IRAA;O l;ﬁ(L)”AAPARELHADO 2,5X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 16,08 0,74 1,00 47,65 M=47,648 766,18
X6
2433 E’;:Zg N:;)UATZARELHADO 6 X 6% CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 57,79 0,41 1,00 26,40 M=26,4 1.525,66
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 1973 011 1,00 7,10 KG=7,104 140,16
7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 2694 003 1,00 1,64 L=1,6384 44,14
10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 949 055 1,00 35,20 M=35,2 334,05
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 209| 036 1,00 22,80 H=22,8032 476,59
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2721 071 1,00 45,60 H=45,6] 1.240,78
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA _
91692 DISCO 10"~ CHP DIURNO, AF 08/2035 CHP 2639 0,00 1,00 025 CHP=0,2496, 6,59
149 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA CHI 25,41 0,02 1,00 1,08 CHI=1,0752 27,32
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
4. . , X ¥ % = 41,
1.4.10 94974 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 0512051 M3 480,77| 0,00 1,00 029 L1xL2xH=0,2944 141,54]
1.4.11 99062 MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 2,48 1,50 1,00 96,00 UN=96 238,08
2 ADMINISTRACAO LOCAL 6.055,20
90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 151,38 40,00 H=40 77,20 5.978,00 6.055,20
2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 147,18 1,00 1,00 40,00 H=40 5.887,20
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,14 1,00 1,00 40,00 H=40 45,60
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,07 1,00 1,00 40,00 H=40 2,80
214 43462 EE)RLIEI%\II;/IDE:)VTC:S;/;AMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,01 1,00 1,00 40,00 H=40 0,40
NS o E;:)—(:;\MIUA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO " o 100 a0 10,00 =20, 28,40
216 95404 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS H 227 1,00 1,00 40,00) H=40 90,80
COMPLEMENTARES) - HORISTA
3 MOVIMENTO DE TERRA 1.643,04
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
3.1 96520 A A A M3 99,58 16,50 I1x1xh=16,5 727,30 915,74, 1.643,04
RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ! ! X ’ ’ ' .
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
311 5678 CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. CHP 137,31 0,28 1,00 4,69/ CHP=4,686 643,43
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
3.1.2 5679 CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. CHI 58,07 0,12 1,00 1,91 CHI=1,914/ 111,15
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
3.13 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2756] 1,28 1,00 21,19 H=21,186 583,89
3.14 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013 092 1,00 15,13 H=15,1305 304,58
4 FUNDAGAO EM SAPATA 10.797,54
an —— ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO | 148,55 200 — 119,30 23,44 742,74
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
4.1.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 2,36 1,00 11,81] H=11,805 325,35
4.1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13] 4,15 1,00 20,74 H=20,735 417,40
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
42. 97083 M M2 3,22/ 226,50 1x1=226,5 142,08 586,95 729,03
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 x
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,05 1,00 10,19 H=10,1925 280,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13] 0,09 1,00 20,16 H=20,1585 405,79
423 95264 (CZS:;A;IAUCRT’\/‘\gO:FD;gS/(;;(;Z DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV CHP 6,35 0,03 1,00 5,66 CHP=5,6625 35,96
anaA — Em:ﬁc;noir: Dosg /SZOOLloss DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA3 OV | 067 oo a6 051 CHI=9,513 637
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
43. 95241 ’ ’ M2 32,62 15,00 1x1=15 324,46 164,87 489,34
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ! ’ x ’ ! ”
431 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2756|027 1,00 4,08 H=4,077 112,36
432 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013] 007 1,00 111 H=1,1115 2237
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
3. ! " y Y ¥ ¥ = 354,60
s 94968 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 4841 006 ey 085] L1xL2xH=08475
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
4.4, 96535 = M2 194,23 12,00 1x1=12 1.288,05 1.042,69 2.330,74
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 ! ! x ! ! g
T zgznzomms PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM . 675 o002 . 0,20 10,204 138
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,94 4,61 1,00 55,34 M=55,344 162,71
5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 20,11 0,05 1,00 0,56 KG=0,564 11,34
5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 22,11 0,02 1,00 0,19 KG=0,192 4,25
* -
6189 ;:;Bsrﬁ)N/;L;S::RELHADA 2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 60,95 128 1,00 15,34 M=15,336 934,73
4.4.6 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 2436 0,01 1,00 0,12 KG=0,12] 2,92
4.4.7 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 209| 1,09 1,00 13,03 H=13,032 272,37
4.4.8 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 721 277 1,00 33,23 H=33,228 904,13




PROJETO £ EXECUGAO Data-base: Tabela Desonerada
. — Localidade FLORIANOPOLIS
Jaqueline Lowis Chiesa =
(Qjelale o= - RUALZAGRO SNAF | 16/08/2023
ATUTEIEIE e o 49 90924-5442
AruIreiE ¢ Aha: AREA CONSTRUIDA (m?) 226,50
G et e ool André de Lima Medelros
Engenheiro G| CAEAG 088695 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
Rua Independéncia, 198 | Centro | Maravilha projetar hnet.com.br Ea=c-os iU AMPL'ACAO DO ESTADIO MUNICIPAL
ORCAMENTO SINTETICO E ANALITICO AREA A SER AMPLIADA 226,50m*
am PRECO UNIT. - Meméria de Total de Total de Mdo de| PRECO TOTAL
ITENS | Cédigo SINAPI DESCRICAO UNID indice Coef. UANT.
8 g (R$) 9 Calculo Material (R$) Obra (R$) (R$)
4.4.9 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA CHP 26,39 0,08 1,00 0,95 CHP=0,948 25,02
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA
.4. ' H 2 ) ! 2 =0, 11,89
4.4.10 91693 DISCO 107 - CHI DIURNO. AF G8/2015 CHI 2541 0,04 1,00 0,47 CHI=0,468
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM
45. 96545 KG 14,95 280,00 KG=280 3.192,14 995,02 4.187,17
- MONTAGEM. AF_06/2017 ’ 4 ! . ’
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
15t , , y X » 38,52
451 39017 VERGALHAO *4.2 A 12.5° MM, COBRIMENTO 20 MM UN 019 072 1,00 202,72 UN=202,72|
45.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 30,00 0,03 1,00 7,00 KG=7 210,00
8238 Este codigo ndo existe, tente outro 0,00 0 1,00 0,00 =0 0,00
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2733 012 1,00 32,34 H=32,34 883,85
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1091 1,00 1,00 280,00 KG=280 3.054,80
a6 — CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, - ce244 350 IxIxh=3,5 223476 877 231853
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
461 1525 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR M3 551,10 1,15 1,00 4,03|  L1xL2xH=4,025 2.218,18
8953)
462 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2756|049 1,00 173 H=1,7255 47,55
463 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013 074 1,00 2,59 H=2,59) 52,14
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
6. : Y s ) . X = 0,46
L 90586 POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 cHe Lo o e 042 CHP=042
465 90587 V\BRAADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHI 0,44 0,13 1,00 0,44 CHI=0,441 0,19
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
5 FUNDAGAO - VIGAS BALDRAMES 5.489,04
a0 —— FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM | 111,48 13,30 L1x 12138 104253 495,56 1_538‘09|
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
511 2692 E(E;ZI\:OLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 6,75 0,02 1,00 023 1-0,2346 158
5.1.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 840 061 1,00 8,35 M=8,349 70,13
5.13 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 294 057 1,00 7,82 M=7,8246 23,00
5.1.4 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 2011 003 1,00 0,36 KG=0,3588 7,22
~ r
B0E — TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M P a6 1301 M=13,9104 w4784
REGIAO - BRUTA
5.1.6 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 24,36 0,03 1,00 0,47 KG=0,4692 11,43
5.1.7 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,90 0,47 1,00 6,50 H=6,4998 135,85
5.1.8 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,21 1,15 1,00 15,80 H=15,801 429,95
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
5.1.9 91692 DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHP 26,39 0,02 1,00 0,23 CHP=0,2346 6,19
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA
1. H ’ X ¥ = ,
5.1.10 91693 DISCO 107 - CHI DIURNO. AF G8/2015 CHI 2541 0,01 1,00 0,19 CHI=0,1932 4,91
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM
5.2. 96545 KG 15,68 90,00 KG=90! 1.076,07 335,42 1.411,49
- MONTAGEM. AF_06/2017 ’ 4 ’ ’ !
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA _
5.2.1 39017 VERGALHAO *4.2 A 12.5° MM, COBRIMENTO 20 MM UN 019 072 1,00 65,16 UN=65,16 12,38
5.2.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 30,00 0,03 1,00 2,25 KG=2,25 67,50
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1944 004 1,00 3,38, H=3,375 65,61
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2733 012 1,00 10,40/ H=10,395 284,10
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1091 1,00 1,00 90,00 KG=90 981,90
a6 — ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DESMM - [ 18,39 40,00 — 251159 284,16 73575
MONTAGEM. AF_06/2017
531 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 0,19 197 1,00 78,66 UN=78,66 14,95
VERGALHAOQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
5.3.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 30,00, 0,03 1,00 1,00 KG=1 30,00
5.3.3 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,44, 0,06 1,00 2,54 H=2,54 49,38
5.3.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,33] 0,19 1,00 7,78 H=7,78 212,63
5.3.5 92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 10,72] 1,00 1,00 40,00 KG=40 428,80
an = CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, o 654,36 1150 X2 xHeLS 955,38 2640 982,29
COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
5.4.1 1525 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR M3 551,100 115 1,00 1,73 L1xLl2xH=1,725 950,65
8953)
5.4.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2756 036 1,00 0,54, H=0,5445 15,01
5.4.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013|054 1,00 0,82] H=0,816 16,43
S0 T VTERADOR T IMERSD, DUAGTET L PONTEIR 25, FIOTOR ELETRICL TRIFASICO P 10| 00 2 013 CHP=0,132 o015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
4. H . X ¥ = X
5.4.5 90587 POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 CHI 044 0,09 1,00 0,14 CHI=0,1395 0,06
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
5.5. 98557 CA M2 47,62 17,25 1x1=17,25 622,16 199,26 821,42
AF 06/2018
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS .
55.1 626 EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) ke 2277 1,50 1,00 25,88 KG=25,875 589,17
5.5.2 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,57 0,09 1,00 1,47 H=1,46625 31,63
5.5.3 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,42 1,00 7,28 H=7,2795 200,62
6 PISO EM CONCRETO ARMADO 32.341,68
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
6.1. 96624 M3 157,08 22,65 Ix1x h=22,65 2.874,81 683,12 3.557,93
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 ’ ! X ! ’ . .
6.1.1 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 107,50 1,13 1,00 25,59 L1 x L2 x H=25,5945 2.751,41
6.1.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 1,03 1,00 23,33 H=23,3295 642,96
6.1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13] 0,34 1,00 7,77 H=7,76895 156,39
6.1.4 91277 PLACA VIBRATORIA REYERS\VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE CHP 9,41 0,03 1,00 0,72 CHP=0,7248 6,82
25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERS{VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE
1. ! HI ) X ! X = 0,35
GRS 91278 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cH 051 008 = 068 CHI=0,6795
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
6.2. 94995 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, M2 89,99 226,50 1x 1=226,5 18.406,34 1.976,08 20.382,41
ARMADO. AF_08/2022
6.2.1 2692 E(E;ZI\:OLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 6,75 0,00 1,00 0,39 1-0,38505 2,60
6.2.2 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 426 025 1,00 56,63 M=56,625 241,22
6.2.3 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 294 020 1,00 45,30 M=45,3 133,18
6.2.4 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 1973 002 1,00 5,44 KG=5,436/ 107,25




Data-base: Tabela Desonerada

PPROJETO E EXECUGAO
. —_— Localidade FLORIANOPOLIS
Jaqueline Lowis Chiesa =
( OJ e a f e Arcuiteta e rbenista | CASD AZE388-0 ATUALIZAGAO SINAPI 16/08/2023
AT 5 o 49 90924-5442
AruIreiE ¢ nhare 4 AREA CONSTRUIDA (m?) 226,50
4 et e ool André de Lima Medelros
Engenhero O | CREABO A8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
Rua Independéncia, 198 | Centro | Maravilha projetat hnet.com.br Ea=c-os iU AMPL'ACAO DO ESTADIO MUNICIPAL
ORCAMENTO SINTETICO E ANALITICO AREA A SER AMPLIADA 226,50m?
am PRECO UNIT. - Meméria de Total de Total de Mdo de| PRECO TOTAL
ITENS | Codigo SINAPI DESCRICAO UNID indice|  Coef. UANT.
8 g (R$) 9 Calculo Material (R$) Obra (R$) (R$)
o2l 7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, "2 27,96 1,08 1,00 2aa98  L1x12-244,9824 6.849,71
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 L1x12x
10.708,92
625 34492 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 48000 010 Y 231 H=22.31025 i
6.2.7 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,21 0,13 1,00 29,47 H=29,46765 801,81
6.2.8 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,09 1,00 19,80 H=19,7961 545,58
6.2.9 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13] 0,22 1,00 49,29 H=49,2864 992,14
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE
63. 97097 A M2 37,09 226,50 1x1=226,5 7.929,55 471,78 8.401,34
ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 ’ ’ X . ’ ! ”
6.3.1 43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 865 4,00 1,00 906,00 KG=906 7.836,90)
6.3.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56] 0,09 1,00 19,93 H=19,932 549,33
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5
a5 X , 4 PAS, . 2 y Y g X - 15,11
633 95282 HP - CHP DIURNG. AF 052023 CHP 953 001 1,00 1,59 CHP=1,5855
7 PAREDES E VEDAGAO 28.230,88
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
7.1 103331 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 96,64 111,24 11x12=111,24 6.269,64 4.480,54 10.750,19
PREPARO MANUAL. AF 12/2021
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, _
7.1.1 34558 MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM M 3,18 0,42 1,00 46,72 M=46,7208 148,57
712 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 3874 001 1,00 1,11 CENTO=1,1124 43,09
BLOCO CERAMICO / TIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL,
. . , ¥ = 4.755,
713 38783 115X 19 X 19 CM (NBR 15270) UN 151 2831 1,00 314920 UN=3149,2044, 755,30
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA Lixl2x
714 87369 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. M3 71617| 0,01 1,00 1,09 780,73
H=1,090152
AF_08/2019
7.15 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56] 1,20 1,00 133,49 H=133,488 3.678,93
7.16 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013|060 1,00 66,74 H=66,744 1.343,56
26 — VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE - 164,51 11,60 Me1tle 162498 283,31 1.908,30
VAO. AF_03/2016
721 2692 E:}I\:OLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 6,75 0,01 1,00 0,08 10,0812 0,55
7.22 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 840 022 1,00 2,55 M=2,552 21,44
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
2. , X ¥ X =69, 1322
L3 39017 VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM N 019] 600 e 690) UN-=698
7.24 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,36 1,00 4,18 H=4,176 115,09
7.2.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13] 0,18 1,00 2,09 H=2,088 42,03
7.2.6 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 318,50 0,40 1,00 4,64, L1xL2=4,64 1.477,84
7.2.7 92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1091 079 1,00 9,16 KG=9,164 99,98
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
2. 0 , Y ¥ , = 138,15
S 94970 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 49622 002 e 028 L1x12xH=02784
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
73. 93195 ™M 91,13 7,30 M=7,3 585,17, 80,10 665,27
AF_03/2016
250 T zgzh/:OLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM . 675 o001 . 005 10,0511 034
732 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 0,19 6,00 1,00 43,80) UN=43,8 8,32
VERGALHAOQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
7.3.3 87294 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO M3 567,74 0,00} 1,00 0,01| L1 x L2 x H=0,01387, 7,87
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,07 1,00 0,50 H=0,4964 13,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13] 0,09 1,00 0,69 H=0,6862 13,81
7.3.6 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 318,50 0,21 1,00 1,55 L1 x L2=1,5549 495,24
737 92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1092| 049 1,00 3,58 KG=3,577, 39,06
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
3. 0 , Y ¥ , = 86,94
L33 94970 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 49622 002 e 018) L1xL2xH=01752
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
74. 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 4,94 172,08 11 x 12=172,08 377,23 472,42 849,65
AF 10/2022
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO L1xL2x
i SR CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 688,48 0,00 1,00 064 H=0,636696 438,35
742 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2756|007 1,00 11,72 H=11,718648, 322,97
743 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013] 003 1,00 4,39 H=4,38804 88,33
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
75. 87777 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, M2 57,38 172,08 1x1=172,08 4.167,11 5.707,35 9.874,45
ESPESSURA DE 25 MIM. AF_08/2022
-
260 - 'ZFEL;Z[;E’:’CWO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA w2 1811 o1 2l 2388| L1x12-23,884704 432,55
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA Lixl2x
752 87369 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. M3 71617| 0,03 1,00 5,40 3.869,69
H=5,403312
AF_08/2019
7.53 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56] 068 1,00 116,84 H=116,84232 3.220,17
7.54 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013|068 1,00 116,84 H=116,84232 2.352,04
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM
7.6. 101159 (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 160,89 26,00 1x1=26 2.509,56 1.673,47 4.183,03
BETONEIRA. AF_05/2020
7.6.1 7258 TIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 097| 73,49 1,00] 191074 UN=1910,74 1.853,42
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
7.6.2 87292 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO M3 594,12/ 0,03 1,00 0,73 L1 x L2 x H=0,728 432,52
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
7.6.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 1,94 1,00 50,41 H=50,414 1.389,41
7.6.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13] 0,97 1,00 25,22 H=25,22 507,68
8 FORRO PVC 1.008,75
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
8.1 96116 g ’ ’ M2 69,57 14,50 I1x1=14,5 865,04 143,71 1.008,75
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 PS ’ ! i ’ ! .
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E
n 3 , , 2 5 § g , s 376,50
811 36238 COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) M2 23,70 1,10] 1,00 15,89  L1x12=15,8862
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5
M ’ ' Y " =! 358,95
8.1.2 39427 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M M 6,43 3,85 1,00 55,82] M=55,82355 4
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE
1. . . ’ . y , ¥ ) =19, 46,55
g 39430 PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL N 242 13 e 19,23 UN-=19,23425
814 39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 UN 0,29 219 1,00 31,77 UN=31,7724 9,21
MM, COMPRIMENTO 13 MM
8.15 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 3282 o001 1,00 0,19 CENTO=0,1914 6,28
8.16 40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO 5627| 0,03 1,00 048  CENTO=0,48285 27,17
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AGUTEUBIE = 49 99924-5442
AmuitehE P nhariz AREA CONSTRUIDA (m?) 226,50
- T André de Lima Medelras
Engenheiro G| CAEAG 088695 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
© 49 99965-1073 _ B
Rua Independéncia, 198 | Centro | Maravilha projetar hnet.com.br AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL
ORCAMENTO SINTETICO E ANALITICO AREA A SER AMPLIADA 226,50m*
am PRECO UNIT. - Meméria de Total de Total de Mdo de| PRECO TOTAL
ITENS | Cédigo SINAPI DESCRICAO UNID indice Coef. UANT.
8 g (R$) @ Célculo Material (R$) Obra (R$) (R$)
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 _
8.1.7 43131 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0.0713 KG/M). KG 34,85, 0,04 1,00 0,62, KG=0,6177 21,53
8.1.8 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 0,50 1,00 7,24 H=7,2413 162,57
9 MESAS E BANCOS DE CONCRETO 21.197,36
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
9.1. 103339 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 112,92 46,16 1x 1=46,16 3.202,26 2.010,08 5.212,34
MANUAL. AF_12/2021
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, .
9.11 34547 MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM M 3,91 0,42 1,00 19,39 M=19,3872, 75,80
9.1.2 37103 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 4,02 13,60 1,00 627,78 UN=627,776 2.523,66
9.1.3 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 38,74/ 0,01 1,00 0,46 CENTO=0,4616 17,88
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA l1xL2x
9.1.4 87369 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. V] 716,17 0,01/ 1,00} 0,47, 337,20,
H=0,470832]
AF_08/2019
9.1.5 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 1,30) 1,00 60,01 H=60,008 1.653,82
9.1.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,65! 1,00 30,00} H=30,004 603,98
ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE
9.2. 89999 KG 16,61 142,20 =142, 494, b 2.362,03
8,0 MM. AF_09/2021 KG=142,2 1.494,67 867,36
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 9,39 1,00 1,00 142,20 KG=142,2 1.335,26
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,44 0,12 1,00 16,99/ H=16,9929 330,34
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,33 0,18 1,00 25,48 H=25,48224/ 696,43
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 1.057,70 3,50 Ix1xh=3,5 2.396,29 1.305,65 3.701,94
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 8,30 1,00 29,04 H=29,04055 800,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 5,53 1,00 19,36, H=19,36025 389,72
GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA _
90279 GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 596,57 1,20 M 421 L1xL2xH=4,2105 2:511,86
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
9.4. 94995 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, M2 89,52, 57,60 Ix1=57,6 4.656,19 499,88 5.156,07
ARMADO. AF_08/2022
oo — E(E;ZI\:()LDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM . 675 0,00 s 010 1=0,09792 066
9.4.2 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,26 0,25/ 1,00 14,40 M=14,4/ 61,34
9.4.3 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,94 0,20 1,00 11,52 M=11,52 33,87
9.4.4 35068 Este codigo ndo existe, tente outro 0,00 0] 1,00 0,00 =0, 0,00
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
o g A A s =62, 1.741,91
9.4.5 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 27,96 1,08 1,00 62,30 L1 x L2=62,30016
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100
’ g 4 = 272333
34992 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) s 48000 010 | 567] L1xL2xH=56736 "
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,21 0,13 1,00 7,49 H=7,49376 203,91
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,09 1,00 5,03 H=5,03424 138,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13/ 0,22 1,00 12,53 H=12,53376 252,30
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE
9.5. 97097 " M2 37,09 i =57, .016,’ K 2.136,50
ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 SZE0 UmlEErEs 20E s
9.5.1 43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 8,65, 4,00] 1,00} 230,40 KG=230,4/ 1.992,96
9.5.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,09 1,00 5,07 H=5,0688 139,70
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 _
9.53 95282 HP .. CHP DIURND. AF 05/2023 CHP 9,53, 0,01/ 1,00} 0,40 CHP=0,4032 3,84
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA,
9.6. 98554 ~ M2 45,63 i =57, 715, ¥ 2.628,48
3 DEMAOS. AF 06/2018 57,60/ Ix1=57,6 1.715,01 913,48
9.6.1 43147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE KG 22,65! 1,20] 1,00| 69,12 KG=69,12] 1.565,57
9.6.2 88243 /AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,57 0,12/ 1,00 6,74] H=6,7392 145,36
9.6.3 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,58, 1,00| 33,29 H=33,2928 917,55
10 COBERTURA E FECHAMENTOS METALICOS 76.791,28
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA
10.1. 92620 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, UN 2.814,60 1,00 UN=1 2.540,07 274,53 2.814,60
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
10.1.1 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 1231 53,86 1,00} 53,86 KG=53,86 663,02
10.1.2 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,70/ 0,52/ 1,00 0,52 KG=0,522] 20,72
10.1.3 40598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, KG 12,96 13338 1,00 133,38 KG=133,38 1.728,60
127 X 50 MM, E= 3 MM
10.1.4 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 2,84 1,00 2,84 H=2,844 63,85
10.1.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13/ 0,66/ 1,00 0,66 H=0,656 13,21
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 _
9 92258 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 un 325,20 1,00 MY 1,00 UN=1 325,20
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA
10.2. 92612 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO UN 1.915,27 2,00 UN=2 3.427,78 402,76 3.830,54
ICAMENTO. INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
10.2.1 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 1231 31,28 1,00} 62,56 KG=62,56 770,11
10.2.2 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,70 0,38 1,00} 0,76 KG=0,756 30,01
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, _
10.2.3 40598 127 %50 MM, E= 3 MM KG 12,96 92,34 1,00} 184,68 KG=184,68 2.393,45
10.2.4 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 2,13] 1,00 4,27, H=4,266 95,77
10.2.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,49 1,00 0,98 H=0,984 19,81
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 .
20 92257 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 un 260,69 1,00 MY 2,00 UN=2 521,38
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3 M, PARA TELHA
10.3. 92602 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO UN 919,52 3,00 UN=3 2.416,31 342,24 2.758,56
ICAMENTO. AF_12/2015
10.3.1 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 12,31 12,98 1,00 38,94] KG=38,94/ 479,35
10.3.2 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,70 0,23/ 1,00 0,70} KG=0,702 27,87
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, _
10.3.3 40598 127 X50 MM, E= 3 MM KG 12,96| 41,04 1,00 123,12 KG=123,12| 1.595,64
10.3.4 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 1,42 1,00} 4,27 H=4,266 95,77
103.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13] 0,33 1,00 0,98 H=0,984, 19,81
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0
3. = 540,12
s 92255 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 un 180,04 100 4 300 UN=3
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
10.4. 100766 CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO KG 21,39 475,00 KG=475 9.734,39 426,99 10.161,38
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 PA
10.4.1 1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 10,03/ 0,06/ 1,00 28,50 KG=28,502375! 285,88
10.4.2 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,70/ 0,00 1,00 0,81 KG=0,8075 32,06




Data-base: Tabela Desonerada

PPROJETO E EXECUGAO
. —_— Localidade FLORIANOPOLIS
Jaqueline Lowis Chiesa =
(Qjelale o= - ATUALIZAGRO SR [16/08/2023
AT 5 o 49 90924-5442
AruIreiE ¢ nhare AREA CONSTRUIDA (m?) 226,50
4 et e ool André de Lima Medelros
Engenhero O | CREABO A8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
Rua Independéncia, 198 | Centro | Maravilha projetat hnet.com.br Ea=c-os iU AMPL'ACAO DO ESTADIO MUNICIPAL
ORCAMENTO SINTETICO E ANALITICO AREA A SER AMPLIADA 226,50m?
am PRECO UNIT. - Meméria de Total de Total de Mdo de| PRECO TOTAL
ITENS | Codigo SINAPI DESCRICAO UNID indice|  Coef. UANT.
8 g (R$) 9 Calculo Material (R$) Obra (R$) (R$)
10.4.3 41598 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 KG 16,73 1,09 1,00} 518,23 KG=518,225 8.669,90
10.4.4 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,45/ 0,00 1,00 0,62 H=0,6175 11,39
10.4.5 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 0,01 1,00 2,38 H=2,375 53,32
10.4.6 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,17 0,03 1,00 13,44 H=13,4425 378,68
104.7 93287 GL{INDASTE H\DRAL}LICOAUTOPROPELIDD, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE CHP 313,92 0,00 1,00 071 CHP=0,7125 223,67
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
4. H , X ¥ X =0, 100,63
EHES 93288 MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 il 15132) 000 e 067 CHI=0,665
10.4.9 100716 j:\gz/;!;/zl;ggo ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 26,93 0,02 1,00 10,78 11x12=10,7825 290,37
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL _
10.4.10 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01,2020 PE M2 1071 002 1,00 1078|  L1x12=10,7825 115,48
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AGO, ABAS IGUAIS, COM CONEXOES
105. 100768 SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO TALHA |  KG 20,00 481,58 KG=481,58 7.897,33 1.732,26 9.629,59
MANUAL. PARA EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.5.1 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 9,93 0,14 1,00 66,20 KG=66,20087628| 657,37
10.5.2 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 12,31 1,09 1,00 525,40 KG=525,40378 6.467,72
10.5.3 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,70 0,00 1,00 0,82 KG=0,818686 32,50
10.5.4 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,45/ 0,02 1,00 10,35 H=10,35397 191,03
10.5.5 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 0,08 1,00 38,53 H=38,5264 864,92
10.5.6 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,17 0,07 1,00} 31,93/ H=31,928754 899,43
105.7 100716 j:\gz/;!/\/lzzggo ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 26,93 0,03 1,00 13,73 11 x12=13,72503 369,62
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
5. . , X ¥ , =13, 147,00
A 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE M2 o7 008 = 1373 11x12=13,72503
10.6. TERGAS METALICAS PERFIL CR 127X50X17X2.65 KG 16.969,64| indice 1,00 KG=1, 16.969,64
10.6.1 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 6,00 6,00 H=6 134,70
10.6.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013|600 6,00 H=6 120,78
10.6.3 10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO DOBRADO - PERFIS ESPECIFICADOS EM PROJETO KG 14,00| 814,50 814,50 KG=814,5 11.403,00
nGa o — JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA w2 =l @ 2,50 11 x 12=52,54 1.414,90
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)LVERIZADA _
20ES 100747 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO) - Considerando duas demdos M2 | 105,08 L1x12=105,08 109388
10.6.6 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO ™M 68,48|  25,36| 2536 M=25,36 1.736,65
10.6.7 39443 PARAFUSO EM ACO ZINCADO, AUTOBROCANTE, COMPRIMENTO DE 13 MM UND 029 224,00 224,00 UND=224] 64,96
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO MAXIMO DE _
S 5929 CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL DE 9,70 M cHe ] 400 CHp=4 100076
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
10.7. 94213 M2 76,38 343,94 1x1=343,935 24.986,64 1.284,46 26.271,09
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’ ! X . ’ ’ .
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40
o X . : , g y 401, 22.068,58
10.7.1 7243 MM, ESPESSURA DE 0.50 MM £ LARGURA UTIL DE 980 MM M2 5503 1,17 1,00 401,03 L1xL2=401,02821
107.2 11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA o 187 215 1,00 142733 €1-1427,33025 2.669,11
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
10.7.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013|010 1,00 33,36 H=33,361695, 671,57
10.7.4 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2692| 0,09 1,00 31,30 H=31,298085, 842,54
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
7. : g ’ 2 X ¥ , =0, 8,04
10.7.5 93281 DF 1,25 CV - CHP DIURNO, AF 03/2016 CHP 2597 0,00 1,00 031  CHP=0,3095415
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO
g v ' = 11,25
10.7.6 93282 DE 1,25 CV - ChHl DIURNO. AF 03/2016 CHI 25,16| 0,00 1,00 045 CHI=0,4471155 ¥
_— — RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO - s3l67, 4952 Me49)52 235,30 232,68 2657,98
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
10.8.1 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS| 310ML 33,71 0,20 1,00 9,80 310ML=9,80496 330,53
10.8.2 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 1940 001 1,00 030 KG=0,29712 5,76
10.8.3 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 93,15| 0,00 1,00 0,06 KG=0,059424 5,54
10.8.4 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 193200 0,05 1,00 2,23 KG=2,2284 430,53
10.8.5 40873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM ™M 2866 1,05 1,00 52,00 M=51,996 1.490,21
10.8.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013 021 1,00 10,25 H=10,25064 206,35,
10.8.7 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2692 011 1,00 5,55 H=5,54624 149,30)
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO _
S 93281 DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHe o7 oo e 065 CHP=0,653664 16,8
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO -
10.8.9 93282 DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF 03/2016 CHI 25,16 0,02 1,00 0,91 CHI=0,906216 22,80}
_— — CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 - 90,56 1675 Me18.75 144920 248,70 169791
CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
10.9.1 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS| 310ML 33,71 0,08 1,00 1,52, 310ML=1,51875 51,20
10.9.2 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 1940 001 1,00 024 KG=0,24375 4,73
10.9.3 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 93,15| 0,00 1,00 0,05 KG=0,045/ 4,19
10.9.4 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 193,20 0,09 1,00 1,69 KG=1,6875 326,03
10.9.5 40783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM 5165| 1,05 1,00 19,69 M=19,6875, 1.016,86
10.9.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2013] 037 1,00 6,96 H=6,95625 140,03
10.9.7 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2692| 028 1,00 5,19 H=5,19375 139,82
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO _
10.9.8 93281 D 1,25 CV - CHP DIURNO, AF 03/2016 CHP 2597 001 1,00 025 CHP=0,2475 643
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO -
10.9.9 93282 DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF 03/2016 CHI 25,16 0,02 1,00 0,34} CHI=0,343125 8,63
11 INSTALAGOES ELETRICAS 2.766,93
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
11.1. 104473 g UN 169,46 9,00 UN=9) 619,56 905,56 1.525,13
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E ! ! ’ ’ .
CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF 11/2022
T T RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. ” 287 124 a6 1119 M=11,1861 8503
AF_05/2015
11.1.2 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 4,37 1,00 1,00 9,00 UN=9 39,33
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
A , 24 . 5 = 154,70,
11.1.3 90466 MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015 M 1383 12 1,00 11,19 M=11,1861,
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
= 167,01
Y 91843 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 837|222 e 19,95 M=19,9539 .
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS .
LAt EILED TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 161 124 L 11,19 M=11,1861 129,87
1116 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 M!\A , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 2,91 10,71 1,00 96,40 M=96,4026, 280,53
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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R z
. — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS v 420 148 a5 1331 M=13,3074 55,49
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
— — iél)é/;gg‘;geomu X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 1651 100 - 9,00 UN=9 148,59
. — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 1943 100 a5y 9,00 UN=g 17087
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
= 286,29
11.1.10 91953 FORNECIMENTO E INSTALACED, AF 03/2023 UN 31,81 1,00 1,00| 9,00| UN=9 %
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T
112, 104475 (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS UN 144,38 4,00 UN=4 257,95 319,40 577,35
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF 11/2022
e — RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. ” 287 089 a5 350 M=354 77,86
AF 05/2015
11.2.2 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 4,37 1,00 1,00 4,00 UN=4 17,48
ae — CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS v 1383 089 e 350 M=354 8,96
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS _
EZ 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 837 161 100 646 M=6,456 404
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
= 41,10
EZS 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 1,61 089 e 354 M=3,54 g
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
2. , ) y , =42, 176,92
i 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 420 103 e 212 M=42,124
Ay — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 1943 100 a5y 400 UN=4 .72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
2. , ¥ ¥ X = 133,28
S 92000 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N 3332 1,00 = 400 UN=4
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
11.3. 97610 CA UN 17,65/ 9,00 UN=9 102,79 56,01 158,81
AF_02/2020
11.3.1 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 3,84 1,00] 1,00| 9,00 UN=9 34,56
11.3.2 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 6,70 1,00 1,00 9,00| UN=9 60,30
1133 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 0,07, 1,00| 0,62 H=0,621 15,42
11.3.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,58 0,17, 1,00] 1,49 H=1,4895 48,53
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
11.4. 91926 A M 4,21 120,00 M=120 331,41 174,23 505,64
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
an p— CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 ” 202 124 a5 14921 M<149,208 301,40
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
11.4.2 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 3,95 0,01/ 1,00| 1,13 UN=1,128 4,46
1143 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 0,03, 1,00| 3,48, H=3,48 86,41
11.4.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,58 0,03, 1,00] 3,48 H=3,48 113,38
12 REVESTIMENTOS 1.017,11
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
12.1. 87249 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. M2 63,97/ 15,9 L1xL2=15,9 659,50 357,61 1.017,11
AF 02/2023 PE
— — ;\;gzsswé“cﬂszmwc;a ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL| 2825 111 - 1771 Ux12:17,70624 500,20
12.1.2 1381 AARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,61/ 9,13 1,00 145,21 KG=145,20675 83,58
12.13 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,58, 0,19 1,00| 2,99 KG=2,9892] 10,70
12.1.4 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,41 0,81/ 1,00 12,82 H=12,82176 351,44
12.15 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,21/ 1,00 3,29 H=3,28812 66,19
13 ESQUADRIAS 7.377,71
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES.
13.1. 100701 AF 12/2019 c M2 664,73 6,48 1x1=6,48 4.201,39 106,09 4.307,48
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO
bl , y ¥ , = 4.142,92
S 4930 E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL M2 639,34 1,00 e 648 LixL2-6,48
13.1.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,46 1,00| 2,96 H=2,96136 81,62
13.13 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13/ 0,23 1,00| 1,48 H=1,48392 29,87
AARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA _
13.1.4 88627 ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 682,48 0,01 1,00 0,08( L1 x L2 x H=0,07776 53,07
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS
13.2. 94562 E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 600,68 3,06 1x1=3,06 1.628,89) 209,19 1.838,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT 3
28 LIS ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) UN 928,55 0,58 1,00 L70 UN=1,700748 157923
13.2.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 2,10| 1,00| 6,42 H=6,42294 177,02
13.2.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13/ 1,05 1,00| 3,21 H=3,20994 64,62
P — ﬁse&r\//l;;sls; TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL| - 70332 001 - 002 11 x L2 x H=0,02448 1722
13.3. 94587 CONTRANLARCO DE ACO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E M 82,47 812 M=8,12 495,87 173,77 669,64
INSTALACAO. AF_12/2019
13.3.1 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 1231 457 1,00| 37,11 KG=37,1084, 456,80
13.3.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,66 1,00| 5,35 H=5,35108 147,48
13.3.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13/ 033 1,00| 2,68 H=2,6796 53,94
P — ﬁse&r\//l;;sls; TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL | - 70332 0,00 - 002 11 x L2 x H=0,01624 1142
13.4. 102154 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, M2 183,83 3,06 1% 13,06 508,90 53,61 562,51
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021
13.4.1 10493 VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO M2 151,66 1,00} 1,00} 3,06 L1 x L2=3,06 464,08
13.4.2 39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 22,19 0,03 1,00| 0,08 KG=0,08262| 183
13.4.3 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 22,28 0,46/ 1,00 1,41 UN=1,41066/ 3143
13.44 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13/ 0,50 1,00 1,54 H=1,53612 30,92
13.4.5 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,69 0,52 1,00 1,58 H=1,57896 34,25
14 PINTURA 10.890,90
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE |
14.1. 88415 M2 3,06 156,18 L1 x L2=156,18 238,91 238,91 477,83
CASAS. AF 06/2014 ' X i . ' ’
14.1.1 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 7,62, 0,16 1,00 24,99 1=24,9888 190,41
14.1.2 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,86 0,05/ 1,00] 8,43 H=8,43372 243,40
14.1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13/ 0,01/ 1,00| 2,19 H=2,18652 44,01
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS
14.2. 95622 " - = M2 15,86/ 156,18 1x 1=156,18 1.127,47 1.348,88 2.476,35
DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 ’ ’ x ’ ’ ’ ’
1421 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 2694  0,20] 1,00| 31,24 1=31,236 841,50




PROJETO £ EXECUGAO Data-base: Tabela Desonerada
g — Localidade FLORIANOPOLIS
Jaqueline Lowis Chiesa -
r OJ e a f e qmrmemm csoszseo ATUALIZAGAO SINAPI 16/08/2023
Auitetura e Engenharis 49205240 e AREA CONSTRUIDA (m?) 226,50
4 e André de Lima Medelras
Engenheiro G| CAEAG 088695 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
Rua Independéncia, 198 | Centro | Maravilha projetare Ea=c-os iU AMPLIACAO DO ESTAD'O MUNICIPAL
ORCAMENTO SINTETICO E ANALITICO AREA A SER AMPLIADA 226,50m*
am PRECO UNIT. " Meméria de Total de Total de Mdo de| PRECO TOTAL
ITENS | Cédigo SINAPI DESCRICAO indi Coef. UANT.
6digo ICA (RS) Doice a Célculo Material (R$) Obra (R$) (R$)
14.2.2 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 28,86/ 031 1,00 48,26 H=48,25962 1.392,77
14.2.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,13/ 0,08 1,00| 12,03/ H=12,02586 242,08
14.3. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 9,83 123,31 1x1=123,31 337,65 874,43 1.212,09
14.3.1 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 4,04] 0,30) 1,00| 36,99 UN=36,993 149,45
1432 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 28,86/ 0,30| 1,00| 36,82 H=36,820366 1.062,64
14.4. 100718 COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 1,39, 480,00 M=480 183,62 481,39 665,01
14.4.1 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 9,82, 0,02 1,00 9,60 UN=9,6 94,27
14.4.2 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 28,86 0,04] 1,00| 19,78 H=19,776 570,74,
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
14.5. 100760 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 49,14 123,31 Ix1=123,31 2.089,02 3.970,61 6.059,63
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
14.5.1 5318 DILUENTE AGUARRAS 22,00 0,03 1,00| 3,14 L=3,144405, 69,18
14.5.2 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 37,07 0,25 1,00 31,43 1=31,431719 1.165,17
1453 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 28,86/ 1,36 1,00| 167,20 H=167,196029) 4.825,28
15 LOGOTIPO DECORATIVO FLUMINENSE + ESCRITA GRANDE IDENTIFICAGAO ESTADIO 4.789,86
154, PLACA I?ECORATI’VA COM LOGOTIPO DO FLUMINENSE EM AleSIVO COLADO SOBRE 2.394,93| indice 2,00 UND=2 4.789,86
SUPERFICIE METALICA FIXADA NA PLATIBANDA DA EDIFICACAO
15.1.1 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,33 3,00 6,00 UND=6| 163,98]
15.1.2 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,98, 3,00 6,00 UND=6| 125,88]
PLACA EM CHAPA METALICA DE FORMA IRREGULAR COM ESTRUTURA METALICA PARA
15.1.3 MERCADO  [RECEBIMENTO DE ADESIVO FIXADA EM PLATIBANDA (tamanho de 2,30m de altura por 1,50m de 1.500,00 1,00| 2,00| UND=2] 3.000,00
largura em suas maiores di fol
15.1.4 MERCADO  [ADESIVO DECORATIVO COM A LOGOMARCA DO FLUMINENSE 750,00] 1,00] 2,00 UND=2] 1.500,00
Material Mio de obra
TOTAL GERAL DA OBRA 145.084,69 50.919,64 217.763,82|
| Valor do M2 da obra (custo) R$961,43|
BDI% 52.259,89
[ Valor do M2 (BDI) R$230,73
TOTAL GERAL COM BDI 270.023,71
| Valor do M2 da obra (total) R$1.192,16
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