
FLORIANOPOLIS       
16/08/2023

226,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS

AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO ÁREA A SER AMPLIADA 226,50m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 7.366,53
1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2,94 226,50 l x l=226,5 111,13 555,64 666,77

1.1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,07 1,00 16,26 H=16,2627 327,37

1.1.2 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,87 0,07 1,00 16,26 H=16,2627 339,40

1.2. 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 309,16 2,50 l x l=2,5 691,29 81,61 772,90

1.2.1 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,26 3,21 1,00 8,02 M=8,02075 34,17

1.2.2 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 250,00 1,00 1,00 2,50 L1 x L2=2,5 625,00

1.2.3 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 37,54 0,01 1,00 0,03 KG=0,02825 1,06

1.2.4 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 20,11 0,01 1,00 0,03 KG=0,033 0,66

1.2.5 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,21 0,37 1,00 0,93 H=0,93225 25,37

1.2.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 1,12 1,00 2,80 H=2,7965 56,29

1.2.7 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 24,28 0,50 1,00 1,25 L1 x L2=1,25 30,35

1.3. 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 53,00 18,60 l x l x h=18,6 171,16 814,63 985,79

1.3.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,23 1,00 4,19 H=4,185 115,34

1.3.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 2,32 1,00 43,24 H=43,24128 870,45

1.4. 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 77,20 64,00 M=64 3.207,26 1.733,81 4.941,07

1.4.1 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA

M 16,08 0,74 1,00 47,65 M=47,648 766,18

1.4.2 4433
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 57,79 0,41 1,00 26,40 M=26,4 1.525,66

1.4.3 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,73 0,11 1,00 7,10 KG=7,104 140,16

1.4.4 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 26,94 0,03 1,00 1,64 L=1,6384 44,14

1.4.5 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,49 0,55 1,00 35,20 M=35,2 334,05

1.4.6 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,90 0,36 1,00 22,80 H=22,8032 476,59

1.4.7 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,21 0,71 1,00 45,60 H=45,6 1.240,78

1.4.8 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 26,39 0,00 1,00 0,25 CHP=0,2496 6,59

1.4.9 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,41 0,02 1,00 1,08 CHI=1,0752 27,32

1.4.10 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 480,77 0,00 1,00 0,29 L1 x L2 x H=0,2944 141,54

1.4.11 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 2,48 1,50 1,00 96,00 UN=96 238,08

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.055,20
2.1. 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 151,38 40,00 H=40 77,20 5.978,00 6.055,20

2.1.1 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 147,18 1,00 1,00 40,00 H=40 5.887,20

2.1.2 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,14 1,00 1,00 40,00 H=40 45,60

2.1.3 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,07 1,00 1,00 40,00 H=40 2,80

2.1.4 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,01 1,00 1,00 40,00 H=40 0,40

2.1.5 43486
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 0,71 1,00 1,00 40,00 H=40 28,40

2.1.6 95404
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 2,27 1,00 1,00 40,00 H=40 90,80

3 MOVIMENTO DE TERRA 1.643,04

3.1. 96520
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 99,58 16,50 l x l x h=16,5 727,30 915,74 1.643,04

3.1.1 5678
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 137,31 0,28 1,00 4,69 CHP=4,686 643,43

3.1.2 5679
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 58,07 0,12 1,00 1,91 CHI=1,914 111,15

3.1.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 1,28 1,00 21,19 H=21,186 583,89

3.1.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,92 1,00 15,13 H=15,1305 304,58

4 FUNDAÇÃO EM SAPATA 10.797,54

4.1. 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 148,55 5,00 l x l x h=5 119,30 623,44 742,74

4.1.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 2,36 1,00 11,81 H=11,805 325,35

4.1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 4,15 1,00 20,74 H=20,735 417,40

4.2. 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,22 226,50 l x l=226,5 142,08 586,95 729,03

4.2.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,05 1,00 10,19 H=10,1925 280,91

4.2.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,09 1,00 20,16 H=20,1585 405,79

4.2.3 95264
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - 
CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 6,35 0,03 1,00 5,66 CHP=5,6625 35,96

4.2.4 95265
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - 
CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,67 0,04 1,00 9,51 CHI=9,513 6,37

4.3. 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 32,62 15,00 l x l=15 324,46 164,87 489,34

4.3.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,27 1,00 4,08 H=4,077 112,36

4.3.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,07 1,00 1,11 H=1,1115 22,37

4.3.3 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 418,41 0,06 1,00 0,85 L1 x L2 x H=0,8475 354,60

4.4. 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 194,23 12,00 l x l=12 1.288,05 1.042,69 2.330,74

4.4.1 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 6,75 0,02 1,00 0,20 L=0,204 1,38

4.4.2 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,94 4,61 1,00 55,34 M=55,344 162,71

4.4.3 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 20,11 0,05 1,00 0,56 KG=0,564 11,34

4.4.4 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 22,11 0,02 1,00 0,19 KG=0,192 4,25

4.4.5 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 60,95 1,28 1,00 15,34 M=15,336 934,73

4.4.6 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 24,36 0,01 1,00 0,12 KG=0,12 2,92

4.4.7 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,90 1,09 1,00 13,03 H=13,032 272,37

4.4.8 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,21 2,77 1,00 33,23 H=33,228 904,13
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4.4.9 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 26,39 0,08 1,00 0,95 CHP=0,948 25,02

4.4.10 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,41 0,04 1,00 0,47 CHI=0,468 11,89

4.5. 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017

KG 14,95 280,00 KG=280 3.192,14 995,02 4.187,17

4.5.1 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,19 0,72 1,00 202,72 UN=202,72 38,52

4.5.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 30,00 0,03 1,00 7,00 KG=7 210,00

4.5.3 8238 Este código não existe, tente outro 0,00 0 1,00 0,00 =0 0,00

4.5.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,33 0,12 1,00 32,34 H=32,34 883,85

4.5.5 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 10,91 1,00 1,00 280,00 KG=280 3.054,80

4.6. 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 662,44 3,50 l x l x h=3,5 2.234,76 83,77 2.318,53

4.6.1 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 
8953)

M3 551,10 1,15 1,00 4,03 L1 x L2 x H=4,025 2.218,18

4.6.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,49 1,00 1,73 H=1,7255 47,55

4.6.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,74 1,00 2,59 H=2,59 52,14

4.6.4 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,10 0,12 1,00 0,42 CHP=0,42 0,46

4.6.5 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,44 0,13 1,00 0,44 CHI=0,441 0,19

5 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES 5.489,04

5.1. 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 111,46 13,80 L1 x L2=13,8 1.042,53 495,56 1.538,09

5.1.1 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 6,75 0,02 1,00 0,23 L=0,2346 1,58

5.1.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8,40 0,61 1,00 8,35 M=8,349 70,13

5.1.3 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,94 0,57 1,00 7,82 M=7,8246 23,00

5.1.4 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 20,11 0,03 1,00 0,36 KG=0,3588 7,22

5.1.5 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 60,95 1,01 1,00 13,91 M=13,9104 847,84

5.1.6 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 24,36 0,03 1,00 0,47 KG=0,4692 11,43

5.1.7 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,90 0,47 1,00 6,50 H=6,4998 135,85

5.1.8 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,21 1,15 1,00 15,80 H=15,801 429,95

5.1.9 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 26,39 0,02 1,00 0,23 CHP=0,2346 6,19

5.1.10 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 25,41 0,01 1,00 0,19 CHI=0,1932 4,91

5.2. 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,68 90,00 KG=90 1.076,07 335,42 1.411,49

5.2.1 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,19 0,72 1,00 65,16 UN=65,16 12,38

5.2.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 30,00 0,03 1,00 2,25 KG=2,25 67,50

5.2.3 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,44 0,04 1,00 3,38 H=3,375 65,61

5.2.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,33 0,12 1,00 10,40 H=10,395 284,10

5.2.5 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 10,91 1,00 1,00 90,00 KG=90 981,90

5.3. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 18,39 40,00 KG=40 451,59 284,16 735,75

5.3.1 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,19 1,97 1,00 78,66 UN=78,66 14,95

5.3.2 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 30,00 0,03 1,00 1,00 KG=1 30,00

5.3.3 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,44 0,06 1,00 2,54 H=2,54 49,38

5.3.4 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,33 0,19 1,00 7,78 H=7,78 212,63

5.3.5 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 10,72 1,00 1,00 40,00 KG=40 428,80

5.4. 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 654,86 1,50 L1 x L2 x H=1,5 955,88 26,40 982,29

5.4.1 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 
8953)

M3 551,10 1,15 1,00 1,73 L1 x L2 x H=1,725 950,65

5.4.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,36 1,00 0,54 H=0,5445 15,01

5.4.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,54 1,00 0,82 H=0,816 16,43

5.4.4 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,10 0,09 1,00 0,13 CHP=0,132 0,15

5.4.5 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,44 0,09 1,00 0,14 CHI=0,1395 0,06

5.5. 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

M2 47,62 17,25 l x l=17,25 622,16 199,26 821,42

5.5.1 626
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS 
EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 22,77 1,50 1,00 25,88 KG=25,875 589,17

5.5.2 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,57 0,09 1,00 1,47 H=1,46625 31,63

5.5.3 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,42 1,00 7,28 H=7,2795 200,62

6 PISO EM CONCRETO ARMADO 32.341,68

6.1. 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 157,08 22,65 l x l x h=22,65 2.874,81 683,12 3.557,93

6.1.1 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 107,50 1,13 1,00 25,59 L1 x L2 x H=25,5945 2.751,41

6.1.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 1,03 1,00 23,33 H=23,3295 642,96

6.1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,34 1,00 7,77 H=7,76895 156,39

6.1.4 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 
25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,41 0,03 1,00 0,72 CHP=0,7248 6,82

6.1.5 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 
25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,51 0,03 1,00 0,68 CHI=0,6795 0,35

6.2. 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

M2 89,99 226,50 l x l=226,5 18.406,34 1.976,08 20.382,41

6.2.1 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 6,75 0,00 1,00 0,39 L=0,38505 2,60

6.2.2 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,26 0,25 1,00 56,63 M=56,625 241,22

6.2.3 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,94 0,20 1,00 45,30 M=45,3 133,18

6.2.4 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,73 0,02 1,00 5,44 KG=5,436 107,25



FLORIANOPOLIS       
16/08/2023

226,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS

AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO ÁREA A SER AMPLIADA 226,50m²

Data-base: Tabela Desonerada
Localidade

ATUALIZAÇÃO SINAPI

ÁREA CONSTRUÍDA (m²)

Total de Mão de 
Obra (R$)

PREÇO UNIT. 
(R$)

Índice Coef. QUANT. Memória de 
Cálculo

ITENS Código SINAPI DESCRIÇÃO UNID PREÇO TOTAL 
(R$)

Total de 
Material (R$)

6.2.5 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 27,96 1,08 1,00 244,98 L1 x L2=244,9824 6.849,71

6.2.6 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 480,00 0,10 1,00 22,31
L1 x L2 x 

H=22,31025
10.708,92

6.2.7 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,21 0,13 1,00 29,47 H=29,46765 801,81

6.2.8 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,09 1,00 19,80 H=19,7961 545,58

6.2.9 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,22 1,00 49,29 H=49,2864 992,14

6.3. 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE 
ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 37,09 226,50 l x l=226,5 7.929,55 471,78 8.401,34

6.3.1 43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 8,65 4,00 1,00 906,00 KG=906 7.836,90

6.3.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,09 1,00 19,93 H=19,932 549,33

6.3.3 95282
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 
HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 9,53 0,01 1,00 1,59 CHP=1,5855 15,11

7 PAREDES E VEDAÇÃO 28.230,88

7.1. 103331
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 96,64 111,24 L1 x L2=111,24 6.269,64 4.480,54 10.750,19

7.1.1 34558
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

M 3,18 0,42 1,00 46,72 M=46,7208 148,57

7.1.2 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 38,74 0,01 1,00 1,11 CENTO=1,1124 43,09

7.1.3 38783
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 
11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)

UN 1,51 28,31 1,00 3149,20 UN=3149,2044 4.755,30

7.1.4 87369
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 716,17 0,01 1,00 1,09
L1 x L2 x 

H=1,090152
780,73

7.1.5 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 1,20 1,00 133,49 H=133,488 3.678,93

7.1.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,60 1,00 66,74 H=66,744 1.343,56

7.2. 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 164,51 11,60 M=11,6 1.624,98 283,31 1.908,30

7.2.1 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 6,75 0,01 1,00 0,08 L=0,0812 0,55

7.2.2 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8,40 0,22 1,00 2,55 M=2,552 21,44

7.2.3 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,19 6,00 1,00 69,60 UN=69,6 13,22

7.2.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,36 1,00 4,18 H=4,176 115,09

7.2.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,18 1,00 2,09 H=2,088 42,03

7.2.6 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 318,50 0,40 1,00 4,64 L1 x L2=4,64 1.477,84

7.2.7 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 10,91 0,79 1,00 9,16 KG=9,164 99,98

7.2.8 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 496,22 0,02 1,00 0,28 L1 x L2 x H=0,2784 138,15

7.3. 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 91,13 7,30 M=7,3 585,17 80,10 665,27

7.3.1 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 6,75 0,01 1,00 0,05 L=0,0511 0,34

7.3.2 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,19 6,00 1,00 43,80 UN=43,8 8,32

7.3.3 87294
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 567,74 0,00 1,00 0,01 L1 x L2 x H=0,01387 7,87

7.3.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,07 1,00 0,50 H=0,4964 13,68

7.3.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,09 1,00 0,69 H=0,6862 13,81

7.3.6 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 318,50 0,21 1,00 1,55 L1 x L2=1,5549 495,24

7.3.7 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 10,92 0,49 1,00 3,58 KG=3,577 39,06

7.3.8 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 496,22 0,02 1,00 0,18 L1 x L2 x H=0,1752 86,94

7.4. 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 4,94 172,08 L1 x L2=172,08 377,23 472,42 849,65

7.4.1 87377
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 688,48 0,00 1,00 0,64
L1 x L2 x 

H=0,636696
438,35

7.4.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,07 1,00 11,72 H=11,718648 322,97

7.4.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,03 1,00 4,39 H=4,38804 88,33

7.5. 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 57,38 172,08 l x l=172,08 4.167,11 5.707,35 9.874,45

7.5.1 37411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 
25 X 25 MM

M2 18,11 0,14 1,00 23,88 L1 x L2=23,884704 432,55

7.5.2 87369
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 716,17 0,03 1,00 5,40
L1 x L2 x 

H=5,403312
3.869,69

7.5.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,68 1,00 116,84 H=116,84232 3.220,17

7.5.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,68 1,00 116,84 H=116,84232 2.352,04

7.6. 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

M2 160,89 26,00 l x l=26 2.509,56 1.673,47 4.183,03

7.6.1 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 0,97 73,49 1,00 1.910,74 UN=1910,74 1.853,42

7.6.2 87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 594,12 0,03 1,00 0,73 L1 x L2 x H=0,728 432,52

7.6.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 1,94 1,00 50,41 H=50,414 1.389,41

7.6.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,97 1,00 25,22 H=25,22 507,68

8 FORRO PVC 1.008,75

8.1. 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 69,57 14,50 l x l=14,5 865,04 143,71 1.008,75

8.1.1 36238
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E 
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

M2 23,70 1,10 1,00 15,89 L1 x L2=15,8862 376,50

8.1.2 39427
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 
MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 6,43 3,85 1,00 55,82 M=55,82355 358,95

8.1.3 39430
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, 
PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 2,42 1,33 1,00 19,23 UN=19,23425 46,55

8.1.4 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 
MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,29 2,19 1,00 31,77 UN=31,7724 9,21

8.1.5 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 32,82 0,01 1,00 0,19 CENTO=0,1914 6,28

8.1.6 40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4  (6,35 MM) X 25 MM CENTO 56,27 0,03 1,00 0,48 CENTO=0,48285 27,17
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8.1.7 43131
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 
KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 34,85 0,04 1,00 0,62 KG=0,6177 21,53

8.1.8 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 0,50 1,00 7,24 H=7,2413 162,57

9 MESAS E BANCOS DE CONCRETO 21.197,36

9.1. 103339
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

M2 112,92 46,16 l x l=46,16 3.202,26 2.010,08 5.212,34

9.1.1 34547
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 3,91 0,42 1,00 19,39 M=19,3872 75,80

9.1.2 37103 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 4,02 13,60 1,00 627,78 UN=627,776 2.523,66

9.1.3 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 38,74 0,01 1,00 0,46 CENTO=0,4616 17,88

9.1.4 87369
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 716,17 0,01 1,00 0,47
L1 x L2 x 

H=0,470832
337,20

9.1.5 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 1,30 1,00 60,01 H=60,008 1.653,82

9.1.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,65 1,00 30,00 H=30,004 603,98

9.2. 89999
ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
8,0 MM. AF_09/2021

KG 16,61 142,20 KG=142,2 1.494,67 867,36 2.362,03

9.2.1 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 9,39 1,00 1,00 142,20 KG=142,2 1.335,26

9.2.2 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,44 0,12 1,00 16,99 H=16,9929 330,34

9.2.3 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,33 0,18 1,00 25,48 H=25,48224 696,43

9.3. 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 1.057,70 3,50 l x l x h=3,5 2.396,29 1.305,65 3.701,94

9.3.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 8,30 1,00 29,04 H=29,04055 800,36

9.3.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 5,53 1,00 19,36 H=19,36025 389,72

9.3.3 90279
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA 
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 596,57 1,20 1,00 4,21 L1 x L2 x H=4,2105 2.511,86

9.4. 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

M2 89,52 57,60 l x l=57,6 4.656,19 499,88 5.156,07

9.4.1 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 6,75 0,00 1,00 0,10 L=0,09792 0,66

9.4.2 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,26 0,25 1,00 14,40 M=14,4 61,34

9.4.3 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,94 0,20 1,00 11,52 M=11,52 33,87

9.4.4 35068 Este código não existe, tente outro 0,00 0 1,00 0,00 =0 0,00

9.4.5 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 27,96 1,08 1,00 62,30 L1 x L2=62,30016 1.741,91

9.4.6 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 480,00 0,10 1,00 5,67 L1 x L2 x H=5,6736 2.723,33

9.4.7 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,21 0,13 1,00 7,49 H=7,49376 203,91

9.4.8 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,09 1,00 5,03 H=5,03424 138,74

9.4.9 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,22 1,00 12,53 H=12,53376 252,30

9.5. 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE 
ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 37,09 57,60 l x l=57,6 2.016,52 119,98 2.136,50

9.5.1 43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 8,65 4,00 1,00 230,40 KG=230,4 1.992,96

9.5.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,09 1,00 5,07 H=5,0688 139,70

9.5.3 95282
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 
HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 9,53 0,01 1,00 0,40 CHP=0,4032 3,84

9.6. 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 
3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 45,63 57,60 l x l=57,6 1.715,01 913,48 2.628,48

9.6.1 43147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE KG 22,65 1,20 1,00 69,12 KG=69,12 1.565,57

9.6.2 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,57 0,12 1,00 6,74 H=6,7392 145,36

9.6.3 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,58 1,00 33,29 H=33,2928 917,55

10 COBERTURA E FECHAMENTOS METÁLICOS 76.791,28

10.1. 92620
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 2.814,60 1,00 UN=1 2.540,07 274,53 2.814,60

10.1.1 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 12,31 53,86 1,00 53,86 KG=53,86 663,02

10.1.2 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,70 0,52 1,00 0,52 KG=0,522 20,72

10.1.3 40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 
127 X 50 MM, E= 3 MM

KG 12,96 133,38 1,00 133,38 KG=133,38 1.728,60

10.1.4 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 2,84 1,00 2,84 H=2,844 63,85

10.1.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,66 1,00 0,66 H=0,656 13,21

10.1.6 92258
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 
M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 325,20 1,00 1,00 1,00 UN=1 325,20

10.2. 92612
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1.915,27 2,00 UN=2 3.427,78 402,76 3.830,54

10.2.1 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 12,31 31,28 1,00 62,56 KG=62,56 770,11

10.2.2 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,70 0,38 1,00 0,76 KG=0,756 30,01

10.2.3 40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 
127 X 50 MM, E= 3 MM

KG 12,96 92,34 1,00 184,68 KG=184,68 2.393,45

10.2.4 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 2,13 1,00 4,27 H=4,266 95,77

10.2.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,49 1,00 0,98 H=0,984 19,81

10.2.6 92257
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 
M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 260,69 1,00 1,00 2,00 UN=2 521,38

10.3. 92602
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 919,52 3,00 UN=3 2.416,31 342,24 2.758,56

10.3.1 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 12,31 12,98 1,00 38,94 KG=38,94 479,35

10.3.2 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,70 0,23 1,00 0,70 KG=0,702 27,87

10.3.3 40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 
127 X 50 MM, E= 3 MM

KG 12,96 41,04 1,00 123,12 KG=123,12 1.595,64

10.3.4 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 1,42 1,00 4,27 H=4,266 95,77

10.3.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,33 1,00 0,98 H=0,984 19,81

10.3.6 92255
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 
M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 180,04 1,00 1,00 3,00 UN=3 540,12

10.4. 100766
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 
CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 21,39 475,00 KG=475 9.734,39 426,99 10.161,38

10.4.1 1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 10,03 0,06 1,00 28,50 KG=28,502375 285,88

10.4.2 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,70 0,00 1,00 0,81 KG=0,8075 32,06
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10.4.3 41598 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 KG 16,73 1,09 1,00 518,23 KG=518,225 8.669,90

10.4.4 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,45 0,00 1,00 0,62 H=0,6175 11,39

10.4.5 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 0,01 1,00 2,38 H=2,375 53,32

10.4.6 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,17 0,03 1,00 13,44 H=13,4425 378,68

10.4.7 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 313,92 0,00 1,00 0,71 CHP=0,7125 223,67

10.4.8 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 151,32 0,00 1,00 0,67 CHI=0,665 100,63

10.4.9 100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 
AF_01/2020

M2 26,93 0,02 1,00 10,78 L1 x L2=10,7825 290,37

10.4.10 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 10,71 0,02 1,00 10,78 L1 x L2=10,7825 115,48

10.5. 100768
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA 
MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

KG 20,00 481,58 KG=481,58 7.897,33 1.732,26 9.629,59

10.5.1 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 9,93 0,14 1,00 66,20 KG=66,20087628 657,37

10.5.2 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 12,31 1,09 1,00 525,40 KG=525,40378 6.467,72

10.5.3 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 39,70 0,00 1,00 0,82 KG=0,818686 32,50

10.5.4 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,45 0,02 1,00 10,35 H=10,35397 191,03

10.5.5 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 0,08 1,00 38,53 H=38,5264 864,92

10.5.6 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,17 0,07 1,00 31,93 H=31,928754 899,43

10.5.7 100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 
AF_01/2020

M2 26,93 0,03 1,00 13,73 L1 x L2=13,72503 369,62

10.5.8 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 10,71 0,03 1,00 13,73 L1 x L2=13,72503 147,00

10.6. TERÇAS METÁLICAS PERFIL CR 127X50X17X2.65 KG 16.969,64 Índice 1,00 KG=1 16.969,64

10.6.1 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,45 6,00 6,00 H=6 134,70

10.6.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 6,00 6,00 H=6 120,78

10.6.3 10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO DOBRADO - PERFIS ESPECIFICADOS EM PROJETO KG 14,00 814,50 814,50 KG=814,5 11.403,00

10.6.4 100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA 
AF_01/2020

M2 26,93 52,54 52,54 L1 x L2=52,54 1.414,90

10.6.5 100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)LVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) - Considerando duas demãos

M2 10,41 105,08 105,08 L1 x L2=105,08 1.093,88

10.6.6 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO M 68,48 25,36 25,36 M=25,36 1.736,65

10.6.7 39443 PARAFUSO EM AÇO ZINCADO, AUTOBROCANTE, COMPRIMENTO DE 13 MM UND 0,29 224,00 224,00 UND=224 64,96

10.6.8 5929
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9,70 M

CHP 250,19 4,00 4,00 CHP=4 1.000,76

10.7. 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 76,38 343,94 l x l=343,935 24.986,64 1.284,46 26.271,09

10.7.1 7243
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 
MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 55,03 1,17 1,00 401,03 L1 x L2=401,02821 22.068,58

10.7.2 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA 
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 1,87 4,15 1,00 1.427,33 CJ=1427,33025 2.669,11

10.7.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,10 1,00 33,36 H=33,361695 671,57

10.7.4 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,92 0,09 1,00 31,30 H=31,298085 842,54

10.7.5 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 25,97 0,00 1,00 0,31 CHP=0,3095415 8,04

10.7.6 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 25,16 0,00 1,00 0,45 CHI=0,4471155 11,25

10.8. 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 53,67 49,52 M=49,52 2.325,30 332,68 2.657,98

10.8.1 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 33,71 0,20 1,00 9,80 310ML=9,80496 330,53

10.8.2 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 19,40 0,01 1,00 0,30 KG=0,29712 5,76

10.8.3 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 93,15 0,00 1,00 0,06 KG=0,059424 5,54

10.8.4 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 193,20 0,05 1,00 2,23 KG=2,2284 430,53

10.8.5 40873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM M 28,66 1,05 1,00 52,00 M=51,996 1.490,21

10.8.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,21 1,00 10,25 H=10,25064 206,35

10.8.7 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,92 0,11 1,00 5,55 H=5,54624 149,30

10.8.8 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 25,97 0,01 1,00 0,65 CHP=0,653664 16,98

10.8.9 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 25,16 0,02 1,00 0,91 CHI=0,906216 22,80

10.9. 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 90,56 18,75 M=18,75 1.449,20 248,70 1.697,91

10.9.1 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 33,71 0,08 1,00 1,52 310ML=1,51875 51,20

10.9.2 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 19,40 0,01 1,00 0,24 KG=0,24375 4,73

10.9.3 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 93,15 0,00 1,00 0,05 KG=0,045 4,19

10.9.4 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 193,20 0,09 1,00 1,69 KG=1,6875 326,03

10.9.5 40783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM M 51,65 1,05 1,00 19,69 M=19,6875 1.016,86

10.9.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,37 1,00 6,96 H=6,95625 140,03

10.9.7 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,92 0,28 1,00 5,19 H=5,19375 139,82

10.9.8 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 25,97 0,01 1,00 0,25 CHP=0,2475 6,43

10.9.9 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 25,16 0,02 1,00 0,34 CHI=0,343125 8,63

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.766,93

11.1. 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 169,46 9,00 UN=9 619,56 905,56 1.525,13

11.1.1 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 7,87 1,24 1,00 11,19 M=11,1861 88,03

11.1.2 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 4,37 1,00 1,00 9,00 UN=9 39,33

11.1.3 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 13,83 1,24 1,00 11,19 M=11,1861 154,70

11.1.4 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,37 2,22 1,00 19,95 M=19,9539 167,01

11.1.5 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,61 1,24 1,00 11,19 M=11,1861 129,87

11.1.6 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,91 10,71 1,00 96,40 M=96,4026 280,53
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11.1.7 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,20 1,48 1,00 13,31 M=13,3074 55,89

11.1.8 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 16,51 1,00 1,00 9,00 UN=9 148,59

11.1.9 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,43 1,00 1,00 9,00 UN=9 174,87

11.1.10 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 31,81 1,00 1,00 9,00 UN=9 286,29

11.2. 104475

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 
(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS 
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 144,34 4,00 UN=4 257,95 319,40 577,35

11.2.1 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 7,87 0,89 1,00 3,54 M=3,54 27,86

11.2.2 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 4,37 1,00 1,00 4,00 UN=4 17,48

11.2.3 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 13,83 0,89 1,00 3,54 M=3,54 48,96

11.2.4 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,37 1,61 1,00 6,46 M=6,456 54,04

11.2.5 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,61 0,89 1,00 3,54 M=3,54 41,10

11.2.6 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,20 10,53 1,00 42,12 M=42,124 176,92

11.2.7 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,43 1,00 1,00 4,00 UN=4 77,72

11.2.8 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 33,32 1,00 1,00 4,00 UN=4 133,28

11.3. 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 17,65 9,00 UN=9 102,79 56,01 158,81

11.3.1 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 3,84 1,00 1,00 9,00 UN=9 34,56

11.3.2 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 6,70 1,00 1,00 9,00 UN=9 60,30

11.3.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 0,07 1,00 0,62 H=0,621 15,42

11.3.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,58 0,17 1,00 1,49 H=1,4895 48,53

11.4. 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,21 120,00 M=120 331,41 174,23 505,64

11.4.1 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 2,02 1,24 1,00 149,21 M=149,208 301,40

11.4.2 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 3,95 0,01 1,00 1,13 UN=1,128 4,46

11.4.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,83 0,03 1,00 3,48 H=3,48 86,41

11.4.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,58 0,03 1,00 3,48 H=3,48 113,38

12 REVESTIMENTOS 1.017,11

12.1. 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 63,97 15,9 L1 x L2=15,9 659,50 357,61 1.017,11

12.1.1 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL 
A 2025 CM2

M2 28,25 1,11 1,00 17,71 L1 x L2=17,70624 500,20

12.1.2 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,61 9,13 1,00 145,21 KG=145,20675 88,58

12.1.3 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,58 0,19 1,00 2,99 KG=2,9892 10,70

12.1.4 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,41 0,81 1,00 12,82 H=12,82176 351,44

12.1.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,21 1,00 3,29 H=3,28812 66,19

13 ESQUADRIAS 7.377,71

13.1. 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019

M2 664,73 6,48 l x l=6,48 4.201,39 106,09 4.307,48

13.1.1 4930
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO 
E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

M2 639,34 1,00 1,00 6,48 L1 x L2=6,48 4.142,92

13.1.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,46 1,00 2,96 H=2,96136 81,62

13.1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,23 1,00 1,48 H=1,48392 29,87

13.1.4 88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 682,48 0,01 1,00 0,08 L1 x L2 x H=0,07776 53,07

13.2. 94562
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS 
E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 600,68 3,06 l x l=3,06 1.628,89 209,19 1.838,08

13.2.1 11199 JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT 
ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)

UN 928,55 0,56 1,00 1,70 UN=1,700748 1.579,23

13.2.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 2,10 1,00 6,42 H=6,42294 177,02

13.2.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 1,05 1,00 3,21 H=3,20994 64,62

13.2.4 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 703,32 0,01 1,00 0,02 L1 x L2 x H=0,02448 17,22

13.3. 94587 CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 82,47 8,12 M=8,12 495,87 173,77 669,64

13.3.1 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 12,31 4,57 1,00 37,11 KG=37,1084 456,80

13.3.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,56 0,66 1,00 5,35 H=5,35108 147,48

13.3.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,33 1,00 2,68 H=2,6796 53,94

13.3.4 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 703,32 0,00 1,00 0,02 L1 x L2 x H=0,01624 11,42

13.4. 102154 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

M2 183,83 3,06 l x l=3,06 508,90 53,61 562,51

13.4.1 10493 VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO M2 151,66 1,00 1,00 3,06 L1 x L2=3,06 464,08

13.4.2 39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 22,19 0,03 1,00 0,08 KG=0,08262 1,83

13.4.3 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 22,28 0,46 1,00 1,41 UN=1,41066 31,43

13.4.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,50 1,00 1,54 H=1,53612 30,92

13.4.5 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,69 0,52 1,00 1,58 H=1,57896 34,25

14 PINTURA 10.890,90

14.1. 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS. AF_06/2014

M2 3,06 156,18 L1 x L2=156,18 238,91 238,91 477,83

14.1.1 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 7,62 0,16 1,00 24,99 L=24,9888 190,41

14.1.2 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,86 0,05 1,00 8,43 H=8,43372 243,40

14.1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,01 1,00 2,19 H=2,18652 44,01

14.2. 95622
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 15,86 156,18 l x l=156,18 1.127,47 1.348,88 2.476,35

14.2.1 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 26,94 0,20 1,00 31,24 L=31,236 841,50
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14.2.2 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,86 0,31 1,00 48,26 H=48,25962 1.392,77

14.2.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,13 0,08 1,00 12,03 H=12,02586 242,08

14.3. 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 9,83 123,31 l x l=123,31 337,65 874,43 1.212,09
14.3.1 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 4,04 0,30 1,00 36,99 UN=36,993 149,45

14.3.2 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,86 0,30 1,00 36,82 H=36,820366 1.062,64

14.4. 100718 COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 1,39 480,00 M=480 183,62 481,39 665,01
14.4.1 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 9,82 0,02 1,00 9,60 UN=9,6 94,27

14.4.2 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,86 0,04 1,00 19,78 H=19,776 570,74

14.5. 100760
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 49,14 123,31 l x l=123,31 2.089,02 3.970,61 6.059,63

14.5.1 5318 DILUENTE AGUARRAS L 22,00 0,03 1,00 3,14 L=3,144405 69,18

14.5.2 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 37,07 0,25 1,00 31,43 L=31,431719 1.165,17

14.5.3 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,86 1,36 1,00 167,20 H=167,196029 4.825,28

15 LOGOTIPO DECORATIVO FLUMINENSE + ESCRITA GRANDE IDENTIFICAÇÃO ESTÁDIO 4.789,86

15.1.
PLACA DECORATIVA COM LOGOTIPO DO FLUMINENSE EM ADESIVO COLADO SOBRE 
SUPERFÍCIE METÁLICA FIXADA NA PLATIBANDA DA EDIFICAÇÃO

UND 2.394,93 Índice 2,00 UND=2 4.789,86

15.1.1 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND 27,33 3,00 6,00 UND=6 163,98

15.1.2 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UND 20,98 3,00 6,00 UND=6 125,88

15.1.3 MERCADO
PLACA EM CHAPA METÁLICA DE FORMA IRREGULAR COM ESTRUTURA METÁLICA PARA 
RECEBIMENTO DE ADESIVO FIXADA EM PLATIBANDA (tamanho de 2,30m de altura por 1,50m de 
largura em suas maiores dimensões)

UND 1.500,00 1,00 2,00 UND=2 3.000,00

15.1.4 MERCADO ADESIVO DECORATIVO COM A LOGOMARCA DO FLUMINENSE UND 750,00 1,00 2,00 UND=2 1.500,00

ultimaln ULTIMO ITEM Material Mão de obra

TOTAL GERAL DA OBRA 145.084,69 50.919,64 217.763,82
VAZIO R$961,43

BDI BDI% 24,00% 52.259,89
VAZIO R$230,73

TOTAL GERAL COM BDI 270.023,71
VAZIO R$1.192,16
VAZIO

VAZIO
_______________________________________________________ _______________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome:
Cargo:

VAZIO
VAZIO
VAZIO

Nome: DERLI ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Cargo: PREFEITO

JAQUELINE LOWIS CHIESA
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