
Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - Trecho I 

Área:  1.500,90 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Estrada Municipal de Acesso a Linha Boa Esperança - Trecho I 1.500,90 151.170,73

1.500,90 151.170,73

Maravilha (SC), 11 de junho de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - Trecho I 

Área:  1.500,90 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa Obra

1.1 103689 S. 310,06
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 

madeira
4,50 m² 384,47 1.730,12

 

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,43 Locação de Pavimentação 280,00 m 0,53 148,40  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.878,52

2 TERRAPLENAGEM  

Corte e Remoção de Árvores

2.1 98526 S. 123,27
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou 

igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
0,00 Unid. 152,85 0,00

Terraplenagem

2.2 96385 S 11,63
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
54,10 m³ 14,42 780,12

2.3 101124 S. 15,28
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
75,06 m³ 18,95 1.422,39

2.4 101129 S. 19,59
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
37,53 m³ 24,29 911,60

2.5 102354 S. 147,59
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
12,51 m³ 183,01 2.289,46

2.6 6081 I. 52,30 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 0,00 m³ 64,85 0,00

   Total do item.........................................................................................................................................................5.403,57

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 6,27

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira hidráulica (0,80 

m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

97,43 m³ 7,77 757,03

3.2 93367 S. 23,27

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

10,42 m³ 28,85 300,62

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 162,44

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 201,43 0,00

3.4 92212 S. 303,34

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

9,00 m 376,14 3.385,26

3.5 92214 S. 490,81

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 608,60 0,00

3.6 92216 S. 584,05

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 724,22 0,00

Remoção de Tubulação

3.7 1600404 D. 9,98
Remoção de tubos de concreto com diâmetros de 0,40 a 1,00 m em valas e bueiros

6,00 m 12,38 74,28

Boca de Bueiro

3.8 102738 S. 2.262,92
Boca para Bueiro simples tubular D = 60 cm em concreto, alas com esconsidade de 

0º, incluindo formas e materiais
1,00 Unid. 2.806,02 2.806,02

3.9 102739 S. 3.780,99
Boca para Bueiro simples tubular D = 80 cm em concreto, alas com esconsidade de 

0º, incluindo formas e materiais
0,00 Unid. 4.688,43 0,00

3.10 102740 S. 5.657,19
Boca para Bueiro simples tubular D = 100 cm em concreto, alas com esconsidade de 

0º, incluindo formas e materiais
0,00 Unid. 7.014,92 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.323,21

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,53 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.803,37 m² 3,14 8.802,58

Calçamento

4.2 Comp. 01 47,74
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, 

exclusive colchão e regularização do subleito
1.682,15 m² 59,20 99.583,28

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,42
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
4.205,38 m³xkm 3,00 12.616,14

4.4 95875 S. 2,42
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
5.049,81 m³xkm 3,00 15.149,43

ORÇAMENTO GLOBAL



Total do item...................................................................................................................................................136.151,43

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

5.1 Comp. 02 394,80
Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 489,55 0,00

5.2 Comp. 03 333,87
Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 414,00 414,00

Total do item...................................................................................................................................................414,00

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 151.170,73

Maravilha (SC), 11 de junho de 2024.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos) ________________________________

D = SICRO (Janeiro/2024)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Abril/2024

 - Sendo cub referente mês de Junho/2024 = R$ 2.774,29

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - Trecho I 

Área:  1.500,90 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.878,52 1,24% 1.878,52 1,24%   

        

2.0 TERRAPLENAGEM 5.403,57 3,57% 1.350,89 0,89% 1.350,89 0,89% 1.350,89 0,89% 1.350,89 0,89%

       

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 7.323,21 4,84% 3.661,61 2,42% 3.661,61 2,42%

         

4.0 PAVIMENTAÇÃO 136.151,43 90,06% 34.037,86 22,52% 34.037,86 22,52% 34.037,86 22,52% 34.037,86 22,52%

       

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 414,00 0,27%     414,00 0,27%

       

 Simples   40.928,88 27,07% 39.050,36 25,83% 35.388,75 23,41% 35.802,75 23,68%

 151.170,73 100,00%

 Acumulado 40.928,88 27,07% 79.979,24 52,90% 115.367,99 76,31% 151.170,73 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 11 de junho de 2024.

CRONOGRAMA - GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - Trecho I 

Área:  1.500,90 m²

1 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Colchão m³ 0,1140 101,01R$           11,52R$        

2 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Rejuntamento m³ 0,0440 101,01R$           4,44R$         

3 5684
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHP Diurno
CHP 0,0031 152,43R$           0,47R$         

4 5685
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHI Diurno
CHI 0,0839 61,91R$             5,19R$         

5 13186
Pedra Granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para 

pavimentação ou calçamento poliedrico, posto pedreira/ fornecedor (sem Frete)
m³ 0,1190 115,98R$           13,80R$        

6 88260 Calceteiro com encargos complementares H 0,2609 27,11R$             7,07R$         

7 88316 servente com encargos complementares H 0,2609 20,14R$             5,25R$         

Maravilha (SC), 11 de junho de 2024. ∑ TOTAL 47,74R$        

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - CALÇAMENTO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, incluso colchão e rejuntamento em pó de Pedra

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2024
TOTAL



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - Trecho I 

Área:  1.500,90 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 60,84R$             182,52R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50R$           174,29R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,14R$             20,14R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,67R$             1,91R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 436,44R$           10,47R$        

Maravilha (SC), 11 de junho de 2024. ∑ TOTAL 394,80R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO 02 - PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 02 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - Trecho I 

Área:  1.500,90 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 60,84R$             182,52R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,14R$             20,14R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,67R$             1,91R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 436,44R$           10,47R$        

Maravilha (SC), 11 de junho de 2024. ∑ TOTAL 333,87R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO 03 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 03 - Placa de Sinalização viária circular L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
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