
Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - Trecho I 

Área:  1.500,90 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Estrada Municipal de Acesso a Linha Boa Esperança - Trecho I 1.500,90 157.499,75

1.500,90 157.499,75

Maravilha (SC), 24 de fevereiro de 2025.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - Trecho I 

Área:  1.500,90 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa Obra

1.1 103689 S. 462,46
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 

madeira
4,50 m² 573,45 2.580,53

 

Locação da Obra

1.3 99064 S. 0,51 Locação de Pavimentação 280,00 m 0,63 176,40  

Total do item.....................................................................................................................................................................2.756,93

2 TERRAPLENAGEM  

Corte e Remoção de Árvores

2.1 98526 S. 129,04
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou 

igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
0,00 Unid. 160,01 0,00

Terraplenagem

2.2 96385 S 12,42
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
54,10 m³ 15,40 833,14

2.3 101124 S. 15,56
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com 

trator de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
75,06 m³ 19,29 1.447,91

2.4 101129 S. 20,08
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2A categoria com trator 

de esteiras (100 HP/Lâmina: 2,19 m³)
37,53 m³ 24,90 934,50

2.5 102354 S. 151,37
Desmonte de Material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com 

martelete pneumático manual exclusive carga e transporte
12,51 m³ 187,70 2.348,13

   Total do item.........................................................................................................................................................5.563,68

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

3.1 90091 S. 6,19

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira hidráulica (0,80 

m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

97,43 m³ 7,68 748,26

3.2 93367 S. 23,82

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

10,42 m³ 29,54 307,81

Tubulação  (material e mão de obra)

3.3 92210 S. 152,64

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 189,27 0,00

3.4 92212 S. 283,90

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

9,00 m 352,04 3.168,36

3.5 92214 S. 457,90

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 567,80 0,00

3.6 92216 S. 545,71

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 676,68 0,00

Remoção de Tubulação

3.7 1600404 D. 9,85
Remoção de tubos de concreto com diâmetros de 0,40 a 1,00 m em valas e bueiros

6,00 m 12,21 73,26

Boca de Bueiro

3.8 102738 S. 2.382,73
Boca para Bueiro simples tubular D = 60 cm em concreto, alas com esconsidade de 

0º, incluindo formas e materiais
1,00 Unid. 2.954,59 2.954,59

 Total do item.....................................................................................................................................................................7.252,28

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização

4.1 100576 S. 2,10 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 2.803,37 m² 2,60 7.288,76

Calçamento

4.2 Comp. 01 50,59
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, 

exclusive colchão e regularização do subleito
1.682,15 m² 62,73 105.521,27

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,50
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
4.205,38 m³xkm 3,10 13.036,68

4.4 95875 S. 2,50
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
5.049,81 m³xkm 3,10 15.654,41

Total do item...................................................................................................................................................141.501,12

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

5.1 Comp. 02 404,27
Placa de Sinalização viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 501,29 0,00

ORÇAMENTO GLOBAL



5.2 Comp. 03 343,34
Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 425,74 425,74

Total do item...................................................................................................................................................425,74

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 157.499,75

Maravilha (SC), 24 de fevereiro de 2025.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos) ________________________________

D = SICRO (Outubro/2024)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Janeiro/2025

 - Sendo cub referente mês de Fevereiro = R$ 2.901,09

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - Trecho I 

Área:  1.500,90 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.756,93 1,75% 2.756,93 1,75%   

        

2.0 TERRAPLENAGEM 5.563,68 3,53% 1.390,92 0,88% 1.390,92 0,88% 1.390,92 0,88% 1.390,92 0,88%

       

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 7.252,28 4,60% 3.626,14 2,30% 3.626,14 2,30%

         

4.0 PAVIMENTAÇÃO 141.501,12 89,84% 35.375,28 22,46% 35.375,28 22,46% 35.375,28 22,46% 35.375,28 22,46%

       

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 425,74 0,27%     425,74 0,27%

       

 Simples   43.149,27 27,39% 40.392,34 25,64% 36.766,20 23,34% 37.191,94 23,61%

 157.499,75 100,00%

 Acumulado 43.149,27 27,39% 83.541,61 53,03% 120.307,81 76,37% 157.499,75 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 24 de fevereiro de 2025.

CRONOGRAMA - GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - Trecho I 

Área:  1.500,90 m²

1 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Colchão m³ 0,1140 105,71R$           12,05R$        

2 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Rejuntamento m³ 0,0440 105,71R$           4,65R$         

3 5684
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHP Diurno
CHP 0,0031 156,27R$           0,48R$         

4 5685
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional 

máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15/9,5 T, largura de trabalho 1,68 m - CHI Diurno
CHI 0,0839 63,70R$             5,34R$         

5 13186
Pedra Granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para 

pavimentação ou calçamento poliedrico, posto pedreira/ fornecedor (sem Frete)
m³ 0,1190 121,37R$           14,44R$        

6 88260 Calceteiro com encargos complementares H 0,2609 30,02R$             7,83R$         

7 88316 servente com encargos complementares H 0,2609 22,23R$             5,80R$         

Maravilha (SC), 24 de fevereiro de 2025. ∑ TOTAL 50,59R$        

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - CALÇAMENTO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, incluso colchão e rejuntamento em pó de Pedra

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Janeiro/2025
TOTAL



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - Trecho I 

Área:  1.500,90 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 63,07R$             189,21R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50R$           174,29R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 30,27R$             6,05R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 22,23R$             22,23R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 87,93R$             2,11R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 432,67R$           10,38R$        

Maravilha (SC), 24 de fevereiro de 2025. ∑ TOTAL 404,27R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 02 - PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 02 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Janeiro/2025
TOTAL



Município : TIGRINHOS - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA BOA ESPERANÇA - Trecho I 

Área:  1.500,90 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 63,07R$             189,21R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 30,27R$             6,05R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 22,23R$             22,23R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 87,93R$             2,11R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 432,67R$           10,38R$        

Maravilha (SC), 24 de fevereiro de 2025. ∑ TOTAL 343,34R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 03 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 03 - Placa de Sinalização viária circular L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Janeiro/2025
TOTAL
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