
ESTRADA: LINHA BOA ESPERANÇA - TIGRINHOS/SC DATA: jun/26
EXTENSÃO: 2.972,70m ÁREA: 18.228,25

1 TERRAPLENAGEM

1.1 Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas m² 3.812,56

1.2
Escav. Carga e Transporte Mat 1ª Cat DMT 800 A 1000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³
m³ 2.942,06

1.3 Regularização manual de taludes de cortes e aterros m² 3.812,56

1.4 Compactação de Aterros a 100% proctor normal m³ 1.507,70

1.5 REALOCAÇÃO DE POSTE EXISTENTE un 2,00

1.6 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 un 171,00

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m² 21.200,79

2.2 Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário m³ 84,00

2.3 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado (16cm) m³ 3.392,13

2.4 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado (16 cm) m³ 3.400,57

2.5 Imprimação com emulsão asfáltica (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO) m² 18.228,25

2.6 Pintura de ligação (RR-2C) m² 18.228,25

2.7 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais ton. 1.716,94

3 DRENAGEM

3.1
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo 

nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_03/2024
m 15,00

3.2
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo 

nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_03/2024
m 27,00

3.3
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida, instalado em local com baixo 

nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_03/2024
m 25,00

3.4
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo 

nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_03/2024
m 47,00

3.5
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo 

nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_03/2024
m 70,00

3.6
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo 

nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_03/2024
m 17,00

3.7 Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 9,00

3.8 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 784,02

3.9 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 20,03

3.10 Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 9,00

3.11 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 56,00

3.12 Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria m³ 524,32

3.13 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 370,30

3.14
Dreno espinha de peixe (seção 0,50 x 0,80 m), com tubo de PVC corrugado rígido perfurado, DN 100 mm, enchimento com 

brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões. AF_07/2021
m 47,31

3.15 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 44,22

3.16 Realocação de tubos de concreto com D = 2,00m m 10,00

4 SINALIZAÇÃO

4.1 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm m² 1.520,27

4.2 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un 3,00

4.3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un 1,00

4.4 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un 8,00

4.5 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação un 1,00

4.6
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e 

implantação
un 11,00

4.7 Remoção de placa de sinalização (realocar) m² 3,28

4.8 Remoção de sinalização horizontal por fresagem m² 70,08

4.9 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação un 240,00

5 SINALIZAÇÃO DE OBRA (ACESSO SC-492)

5.1 Sinalização obras – placa advertência – (a-24) un.dia 60

5.2 Sinalização obras – placa advertência – (a-15) un.dia 60

5.3 Sinalização obras – placa advertência – (fim das obras) un.dia 30

5.4 Sinalização obras – placa advertência – (obedeça ao operador) un.dia 30

5.5 Sinalização obras – placa advertência – (tráfego em meia pista) un.dia 60

5.6 Sinalização obras – placa regulamentação (r-19) un.dia 90

5.7 Sinalização obras – placa regulamentação (r-7) un.dia 30

5.8
Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 

retirada diária
un.dia 300,00

5.9
Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 

retirada diária
un.dia 30,00

6 implantação e 01 retirada diária

5.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS PARA OBRAS un 1,00

5.2
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps (dimensões de 

1,50x4,50m)
m² 13,50

QUANTITATIVOS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA LINHA BOA ESPERANÇA

SERVIÇOSCÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE OBSERVAÇÃO
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