PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Avenida Felipe Baczinski, 479 - Centro - CEP: 89.875-000 - CNPJ: 01.566.620/0001-55
(49) 3658-0068

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO - SICRO

Projeto: **Pavimentaçaõ asfáltica com base em brita graduada (etapas 1 e 2) sobre calçamento e serviços complementares**
Local: **Extensão Rua Alvino Ernesto Klugue**
Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario

Data Base Sicro jul/26
Data Base Orçamento ago/26

Item	Descrição		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	ÍNDICE
1	TERRAPLENAGEM	TER	505,533	505,808	518,129	538,125	528,999	529,354	527,157	526,388	0,999
2	PAVIMENTAÇÃO	PAV	593,167	593,003	599,279	612,850	614,356	618,803	618,721	618,723	1,000
3	PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND	PCP	441,755	442,937	447,356	459,924	465,490	466,777	466,301	464,669	0,997
4	DRENAGEM	DRE	495,866	496,457	499,591	506,596	509,627	511,889	513,284	513,404	1,000
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	SHO	469,732	470,676	473,213	476,220	477,666	479,308	478,773	479,811	1,002
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	SVE	274,023	275,686	276,907	279,827	280,078	281,874	284,777	285,575	1,003
7	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	OAE	99,990	100,122	100,705	101,750	102,345	102,734	103,373	103,144	0,998
8	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO)	OAES	503,558	503,391	508,061	517,399	520,023	522,267	522,380	522,495	1,000
9	SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICAS	PAS	115,305	115,280	115,761	116,146	116,173	116,426	116,378	116,418	1,000
10	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	OCO	168,947	169,077	172,197	176,660	175,514	175,862	175,264	175,089	0,999
11	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	CRO	470,086	470,330	474,069	479,911	481,188	483,863	486,343	487,416	1,002
12	CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP)	CAP	894,632	879,374	879,968	1075,242	1257,369	1292,601	1197,590	1079,442	0,901
13	EMULSÕES (RR1C E RR2C)	RR	827,685	814,563	814,944	970,584	1103,897	1128,558	1057,877	970,186	0,917
14	EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA	RRM	142,097	139,662	139,007	160,769	178,019	180,781	171,982	141,017	0,820
15	EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	EAI	137,095	135,760	134,202	151,915	165,673	168,384	163,603	156,544	0,957
16	ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO	CMM	135,185	132,798	132,705	155,914	176,941	182,539	171,823	159,405	0,928
17	ASFALTO BORRACHA	CAPB	142,425	139,937	139,899	164,827	187,988	194,159	181,933	167,222	0,919
18	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MOB	173,440	171,604	179,387	191,570	185,488	185,090	182,334	180,874	0,992
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADM	161,420	161,315	162,845	165,282	165,154	165,827	166,579	167,286	1,004
20	CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS)	CON	311,803	311,938	310,996	314,876	314,849	315,106	313,852	314,665	1,003
21	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	INCC	1237,036	1240,481	1247,181	1259,652	1270,695	1280,641	1288,431	1296,889	1,007
22	IGP - DI	IGP	1169,566	1159,788	1173,042	1201,362	1211,831	1202,299	1192,769	1192,769	1,000
23	NÃO APLICÁVEL	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000

Tigrinhos/SC, 5 de outubro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO ALENCAR BOLL
Data: 08/10/2026 13:22:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Alencar Boll
Engº Civil / CREA-SC nº 161585-9
Matrícula N° 1062-1
Município de Tigrinhos/SC