PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Avenida Felipe Baczinski, 479 - Centro - CEP: 89.875-000 - CNPJ: 01.566.620/0001-55
(49) 3658-0068

TIGRINHOS - SC

INDICES DE REAJUSTAMENTO - SICRO

Projeto: Pavimentac¢ad asfaltica com base em brita graduada (etapas 1 e 2) sobre calgamento e servicos complementares
Local: Extensdo Rua Alvino Ernesto Klugue
Disponivel em:  https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario

Data Base Sicro jul/26
Data Base Or¢amento ago/26
Item Descricao jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 | INDICE
1 TERRAPLENAGEM TER | 505,533 [ 505,808 | 518,129 | 538,125 | 528,999 | 529,354 | 527,157 | 526,388 | 0,999
2 PAVIMENTAGCAO PAV | 593,167 | 593,003 | 599,279 | 612,850 | 614,356 | 618,803 | 618,721 | 618,723 | 1,000
3 PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND PCP | 441,755 | 442,937 | 447,356 | 459,924 | 465,490 | 466,777 | 466,301 | 464,669 | 0,997
4 DRENAGEM DRE | 495,866 | 496,457 | 499,591 | 506,596 | 509,627 [ 511,889 | 513,284 | 513,404 | 1,000
5 SINALIZACAO HORIZONTAL SHO | 469,732 | 470,676 | 473,213 | 476,220 | 477,666 | 479,308 | 478,773 | 479,811 1,002
6 SINALIZACAO VERTICAL SVE | 274,023 | 275,686 | 276,907 | 279,827 | 280,078 | 281,874 | 284,777 | 285,575 | 1,003
7 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OAE [ 99,990 | 100,122 | 100,705 | 101,750 | 102,345 | 102,734 | 103,373 | 103,144 | 0,998
8 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM ACO) OAES| 503,558 | 503,391 | 508,061 | 517,399 | 520,023 | 522,267 | 522,380 | 522,495 | 1,000
9 SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METALICAS PAS | 115,305 [ 115,280 [ 115,761 | 116,146 | 116,173 116,426 | 116,378 | 116,418 | 1,000
10 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE OCO | 168,947 [ 169,077 | 172,197 | 176,660 | 175,514 | 175,862 | 175,264 | 175,089 | 0,999
11 CONSERVACAO RODOVIARIA CRO | 470,086 | 470,330 | 474,069 | 479,911 | 481,188 | 483,863 | 486,343 | 487,416 | 1,002
12 CIMENTO ASFALTICO PETROLEO (CAP) CAP | 894,632 | 879,374 [ 879,968 | 1075,242 [ 1257,369 | 1292,601 | 1197,590 [ 1079,442 [ 0,901
13 EMULSOES (RR1C E RR2C) RR | 827,685 | 814,563 | 814,944 [ 970,584 | 1103,897 | 1128,558 [ 1057,877 | 970,186 | 0,917
14 EMULSAO ASFALTICA MODIFICADA RRM | 142,097 | 139,662 | 139,007 | 160,769 | 178,019 | 180,781 171,982 | 141,017 | 0,820
15 EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMACAO EAI | 137,095 | 135,760 | 134,202 | 151,915 | 165,673 | 168,384 | 163,603 | 156,544 | 0,957
16 ASFALTO MODIFICADO POR POLIMERO CMM | 135,185 | 132,798 | 132,705 | 155,914 | 176,941 182,539 | 171,823 | 159,405 | 0,928
17 ASFALTO BORRACHA CAPB| 142,425 | 139,937 | 139,899 | 164,827 | 187,988 | 194,159 | 181,933 | 167,222 | 0,919
18 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO MOB [ 173,440 | 171,604 [ 179,387 | 191,570 | 185,488 | 185,090 | 182,334 | 180,874 | 0,992
19 ADMINISTRACAO LOCAL ADM | 161,420 | 161,315 | 162,845 | 165,282 | 165,154 | 165,827 | 166,579 | 167,286 | 1,004
20 CONSULTORIA (SUPERVISAO E PROJETOS) CON | 311,803 | 311,938 [ 310,996 | 314,876 | 314,849 | 315,106 | 313,852 | 314,665 | 1,003
21 INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO INCC | 1237,036 | 1240,481 | 1247,181 | 1259,652 | 1270,695 | 1280,641 | 1288,431 | 1296,889 | 1,007
22 IGP - DI IGP | 1169,566 | 1159,788 | 1173,042 | 1201,362 [ 1211,831 [ 1202,299 | 1192,769 | 1192,769 [ 1,000
23 NAO APLICAVEL NA 1 1 1 1 1 1 1 1 1,000
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